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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1. PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPUS DE BREVES.
	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.

	
	
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 

	1.1
	BARRACÃO DE OBRA - INCLUSO INSTALAÇÕES
	m²
	25,00
	356,45

	1.2
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	m²
	1,00
	601,24

	1.4
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
	mês
	3,00
	18.262,98

	1.5
	LICENÇAS E TAXAS
	CJ
	1,00
	3.347,09

	

	2
	EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E ARAME FARPADO H=2,20M 
	 
	 
	 

	2.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	m³
	46,80
	71,63

	2.2
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
	m²
	46,00
	441,13

	2.3
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	m³
	18,20
	405,86

	2.4
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
	m²
	21,00
	74,48

	2.5
	ALVENARIA EM TIJOLO A SINGELO (BALDRAME) H= 20CM
	m²
	94,00
	74,60

	2.6
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.   H=1,20M
	m²
	552,00
	44,57

	2.7
	MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M
	und
	156,00
	44,96

	2.8
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	m²
	1.104,00
	3,51

	2.9
	REBOCO TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA
	m²
	1.104,00
	32,50

	2.10
	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250
	m
	2.760,00
	0,61

	 

	3
	EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA H=2,40M - INCLUSO ESTRUTURA DE CONCRETO, SAPATA, PILAR E VIGA
	 
	 
	 

	3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	m³
	6,80
	71,63

	3.2
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
	m³
	0,90
	405,35

	3.3
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	m³
	10,13
	405,86

	3.4
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
	m²
	36,47
	74,48

	3.5
	ARMAÇAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA 50, INCLUSO MONTAGEM
	KG
	911,70
	8,54

	3.6
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	m²
	178,00
	44,57

	3.7
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	m²
	356,00
	3,51

	3.8
	REBOCO TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA
	m²
	356,00
	32,50

	 

	4
	PORTAO EM METALON
	 
	 
	 

	4.1
	PORTA DE FERRO EM METALON (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA)
	m²
	42,60
	375,53

	4.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	m³
	1,80
	71,63

	4.3
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	m³
	0,90
	405,86

	4.4
	ARMAÇAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA 50, INCLUSO MONTAGEM
	kg
	48,00
	8,54

	4.5
	TUBO EM AÇO - 4" (PILAR)
	m
	26,00
	37,05

	4.6
	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIE METÁLICA
	m²
	46,00
	22,45

	 

	5
	LIMPEZA
	 
	 
	 

	5.1
	RETIRADA DE ENTULHO POR CONTEINER
	und
	4,00
	360,00

	5.2
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	m²
	508,00
	2,16


2. PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	CAMPUS UNIVERSITARIO DE BREVES
	BDI = 32,78%

	CONSTRUÇÃO DO MURO
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	SUB. TOTAL
	TOTAL

	1
	ADIMINISTRAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ENGENHEIRO
	hr
	110,00
	95,16
	10.467,60
	 

	1.2
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	hr
	173,00
	22,65
	3.918,45
	 

	1.3
	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	hr
	173,00
	22,41
	3.876,93
	 

	TOTAL
	R$ 18.262,98


3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR R$
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	EXECUTADO R$
	EXECUTADO (%)

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 R$   67.648,47 
	 R$   32.241,26 
	 R$    17.703,60 
	R$ 17.703,60
	 R$    67.648,47 
	28,43%

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	47,66%
	26,17%
	26,17%
	 
	 

	2
	EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E ARAME FARPADO H=2,20M 
	 R$ 112.666,67 
	 
	R$ 78.866,67
	R$ 33.800,00
	 R$  112.666,67 
	47,35%

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	70%
	30%
	 
	 

	3
	EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA H=2,40M - INCLUSO ESTRUTURA DE CONCRETO, SAPATA, PILAR E VIGA
	 R$   36.216,87 
	 R$   28.973,50 
	 R$      7.243,37 
	 
	 R$    36.216,87 
	15,22%

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	80%
	20%
	 
	 
	 

	4
	PORTAO EM METALON
	 R$   18.897,56 
	 
	 R$      9.448,78 
	 R$      9.448,78 
	 R$    18.897,56 
	7,94%

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	50%
	50%
	 
	 

	5
	LIMPEZA
	 R$     2.537,28 
	 
	 
	 R$      2.537,28 
	 R$      2.537,28 
	1,07%

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	100%
	 
	 

	 
	TOTAL
	237.966,86 
	 
	 
	 
	 R$  237.966,86 
	100,00%

	VALOR MENSAL
	 
	 R$   61.214,76 
	 R$  113.262,43 
	 R$    63.489,67 
	 
	 

	% MENSAL
	 
	25,72%
	47,60%
	26,68%
	 
	 

	VALOR ACUMULADO
	 
	 R$   61.214,76 
	 R$  174.477,19 
	 R$  237.966,86 
	 
	 

	% ACUMULADO
	 
	25,72%
	73,32%
	100,00%
	 
	 

	OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CAMPUS DE BREVES
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