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ANEXO III
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
01 -
OBJETIVOS:
1 -
As presentes especificações dos serviços visam estatuir as normas e condições para a CONSTRUÇÃO DO MURO NO CAMPUS DE BREVES – UFPA, bem como, indicações dos locais de aplicação de cada um dos tipos de serviços e condições de execução não especificada nos projetos fornecidos.

2 -
Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados:

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução de serviços em imóveis públicos.

b) O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, conforme a orientação do CREA.

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

d) Os regulamentos, as especificações e as recomendações dos órgãos concessionários de serviços públicos e do CORPO DE BOMBEIROS 

e) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.

3 -
As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um credenciado da CONTRATANTE, o local onde os serviços serão executados, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real do que será realizado, observando as suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e água.

4 -
A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea. 

5 -
Quando existirem, todos os projetos básicos, complementares, especiais, e executivos, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

6 -
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade, de tudo o que ela executar como serviço.

7 -
Algumas especificações não fazem parte da obra porem foram acrescidas no caderno para o caso de utilização, em substituição as determinadas em projeto, por parte do contratante.

02- 
DISPOSIÇÕES GERAIS:


2.1 – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS

Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados obedecendo a estas Especificações e projetos fornecidos pela UFPA.

2.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS



Nesta obra ficam caracterizados os serviços de acordo com as suas etapas obedecendo criteriosamente o cronograma físico-financeiro correspondendo sempre as colunas dos meses à executar, tudo de acordo com os projetos fornecidos.

2.3 – VERIFICAÇÃO INICIAL E PRELIMINAR DOS DOCUMENTOS


Compete a Firma Licitante, fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos e projetos em questão, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos pela UFPA, para a execução do serviço. Torna-se obrigatória a visita e exame do local, na data e horário a ser definido, por parte da Firma Licitante, a fim de obter todas as informações necessárias para a sua proposta.

2.4 – DÚVIDAS E MODIFICAÇÕES 


Em caso de dúvida na interpretação dos documentos contratuais deverá ser consultada a UFPA, a quem caberá o esclarecimento.


Toda e qualquer modificação que se fizer necessária no projeto fornecido por ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e Especificações, só deverá ser efetuada com a prévia autorização da PCU-UFPA, representada pelo Departamento do Meio Físico a qual consultará o autor do projeto em questão.
           
A Firma proponente deverá examinar os detalhes dos projetos, bem como, todos os serviços auxiliares que forem necessários à execução da obra e que por algum motivo não constam expressamente nestas especificações, antes da elaboração de sua proposta, esclarecendo com a PCU-UFPA os mesmos, através de documentação escrita, no prazo de até 03(três) dias úteis do dia da abertura das propostas definido pelo EDITAL.


2.5 – OCORRÊNCIAS



A Firma Contratada ficará obrigada a manter na obra um Livro de Ocorrências destinado a anotações diárias sobre o andamento da Obra, bem como observações a serem feitas pela Fiscalização quando necessário, podendo também se pronunciar através de Ofício ou Memorando.



As anotações registradas pela Fiscalização e não contestadas pela FIRMA CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotações, serão consideradas como aceitas pelo referido construtor.

2.6 – EMPREGO DE MATERIAIS

             O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a utilização dos mesmos, face às normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto.

             Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão ser de primeira qualidade, inteiramente fornecidos pela FIRMA CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente às presentes Especificações.

            As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já empregados.

            Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações. A CONTRATADA será obrigada a retirar todo o material impugnado pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento da notificação devidamente registrada no Livro de Ocorrências da Obra.

             Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, de algum modo, aconselhável a substituição de alguns materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta só será efetuada mediante expressa autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

2.7 – EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso, de acordo com as Normas e Portarias do Ministério do Trabalho, visando a melhor segurança dos operários, bem como o uso de uniforme personalizado da empresa contratada para os trabalhadores relacionados para a obra.

2.8 – RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA 

2.8.1 – A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

2.8.2 - Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:

· Providenciar o pagamento de todas as Licenças e Taxas necessárias, os quais deverão ser diluídos no Orçamento da prepotente;

· Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77;

·  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato;

· Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

2.8.3 – Será de responsabilidade da referida Firma a guarda e vigilância dos materiais necessários à Obra, assim como ficará obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela Fiscalização. A presença da Fiscalização na Obra não diminui a responsabilidade da Firma Contratada.

2.9 – FISCALIZAÇÃO


A Fiscalização deverá realizar, além das atividades mencionadas acima, as atividades específicas:

· Comprovar, inclusive com realização dos devidos ensaios, se a qualidade dos materiais empregados atende às exigências contidas nas especificações técnicas; 

· Conferir a locação dos eixos (ou faces) das paredes, bem como as aberturas de vãos, saliências, reentrâncias e passagens de canalizações, de acordo com as dimensões indicadas no projeto;

· Verificar as condições de alinhamento, nivelamento e prumo das paredes, e se os painéis estão sendo devidamente cunhados ou ligados aos elementos estruturais; 

· Impedir a correção de imperfeições de execução de alvenarias com camadas de chapisco ou emboço, ultrapassando as espessuras permitidas e indicadas nas especificações.

OBS:
Para efeito da medição deverá ser descontado, da área de alvenaria, todos os vãos de esquadrias maiores que 2 m².

2.10 – DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARA EFEITO DE INERPRETAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS CONTRATUAIS FICA ESTABELECIDO QUE:

a) – em caso de divergência entre as especificações e os desenhos do projeto arquitetônico, prevalecerá, sempre o segundo;

b) – em caso de divergência entre as especificações e os desenhos dos projetos de Instalações e estruturais, prevalecerão sempre estes últimos;

c) – em caso de divergência entre as cotas existentes no local e a dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras;

d) – em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

e) – em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

f) – em caso de divergência entre as Especificações Técnicas, Projetos Executivos e o Orçamento Analítico, prevalecerão sempre os Projetos Executivos.

03– SERVIÇOS 

3.1 – INSTALAÇÃO DA OBRA

À Firma CONTRATADA caberá a responsabilidade de todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como: barracão, escritório, banheiros, depósito, silos ligações provisórias de água, luz, esgoto e energia elétrica, inclusive as Proteções necessárias à segurança dos prédios vizinhos.
As medidas de proteção dos empregados a terceiros, durante a construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil” (NR-18).

A Firma Contratada deverá possuir no local um serviço de Pronto Socorro para atendimento dos operários que venham sofrer acidentes.

Equipamentos e maquinários

A firma CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todas as ferramentas, máquinas e equipamentos, necessários e adequados a mais perfeita execução dos serviços exigidos nos projetos e nesta especificação.

3.2 – PLACA DE OBRA

A placa deverá ser confeccionada e instalada no local indicado pela Fiscalização, com a identificação de Obra e da Firma Contratada, em conformidade com o modelo fornecido.

Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado pela Fiscalização. 
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3.3 – EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos e máquinas, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e perfeita execução da obra.

3.4– ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Será exercida por 01 (um) Engenheiro, além de encarregado, almoxarife e demais pessoas necessárias ao bom andamento e a perfeita execução da obra.

3.5 – ESCAVAÇÕES 

Escavações de cavas para fundações dos tipos baldrame e sapata de acordo com projeto.

3.6 – MOURÕES DE CONCRETO

Os mourões de concreto devem ter as dimensões indicadas em projeto e estar de acordo com a NBR 7176. Devem ser retilíneos e isentos de defeitos, tais como: trincas, arestas esborcinadas, nichos provenientes de falhas de concretagem e saliência, não sendo permitidos pinturas nem reparos posteriores a sua fixação com a finalidade de ocultar esses defeitos.
3.7 – ALVENARIA 

Todas as paredes a serem construídas deverão ser executadas com tijolo furado de barro cozidos (6 furos) com argamassa no traço 1:5 (cimento, areia e aditivo) com espessura de 10 e 15 cm (sem revestimento). As paredes externas e as internas deverão ser rigorosamente assentadas com tijolo de 6 furos.

3.8 – CHAPISCO

       Todas as superfícies que receberão reboco ou emboço receberão uma camada de chapisco no traço 1:4 (cimento e areia).
4– DIVERSOS

4.1 – PORTÃO EM METALON

        O portão em metalon galvanizado deve ser instalada conforme projeto.
4.2 – ARAME FARPADO

        O arame farpado, quando utilizado, deve ser de aço galvanizado, classe 250 conforme características fixadas em projeto.

5– LIMPEZA

5.1 - PERMANENTE


A obra deverá ser limpa permanentemente durante a sua execução, para isso a CONTRATADA deverá contar com apoio de recipientes do tipo containers, para acondicionar os entulhos provenientes dos serviços.

6 - GERAL


Após a conclusão, deverá ser feita uma limpeza final com remoção total dos entulhos para fora do campus universitário, sendo cuidadosamente limpos todos os locais internos e acessos ao campus universitário.

6.1 – VERIFICAÇÃO FINAL


Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança dos serviços aqui especificados.
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