



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
3/2019

Resultado por Fornecedor	
00.654.914/0001-76 - SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	
Item 1	
Nome do Item	Obras Civis Públicas (Construção)
Quantidade	1
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Unitário	R\$ 2.150.902,6700
Valor Global	R\$ 2.150.902,6700
Descrição detalhada do objeto ofertado: CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA	
Total do Fornecedor: R\$ 2.150.902,6700	
Valor Global Ata: R\$ 2.150.902,6700	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2019

Às 10:00 horas do dia 12 de Dezembro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 4808/2019 de 24/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32019. Objeto: Objeto: CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA). Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 2.470.077,8700

Aceito para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.150.902,6700.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
33.517.755/0001-17	H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	2.083.835,5400	2.083.835,5400	11/12/2019 17:45:45
Descrição detalhada do objeto ofertado: 1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA), conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos demais Anexos deste Edital.							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	-	1	2.173.668,5300	2.173.668,5300	29/11/2019 14:20:59
Descrição detalhada do objeto ofertado: CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							
04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	Sim	Sim	1	2.173.668,5300	2.173.668,5300	11/12/2019 19:06:25
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA).							
03.679.844/0001-07	OLIVA LTDA	Sim	Sim	1	2.383.434,6200	2.383.434,6200	10/12/2019 10:55:05
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							
00.654.914/0001-76	SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	Não	-	1	2.450.000,0000	2.450.000,0000	11/12/2019 17:46:48
Descrição detalhada do objeto ofertado: CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							
28.523.589/0001-21	A M S SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	Sim	Sim	1	2.460.950,0000	2.460.950,0000	27/11/2019 15:55:57
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA).							
83.760.785/0001-28	LEST ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	2.470.077,0000	2.470.077,0000	11/12/2019 11:55:48
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA). EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA, COM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E COBERTURA DO PRÉDIO.							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
04.576.883/0001-33	F.M. KERBAUY RESENDE LTDA	Sim	Sim	1	2.470.077,8700	2.470.077,8700	21/11/2019 14:25:44
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							
29.188.615/0001-75	LUIS MANOEL SARAIVA NETO	Sim	Sim	1	2.470.077,8700	2.470.077,8700	24/11/2019 21:31:57
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							
13.239.682/0001-31	ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	10.000.000,0000	10.000.000,0000	22/11/2019 01:04:31
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CoNSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							
01.686.018/0001-51	B. R. DA COSTA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	2.470.077.870,0000	2.470.077.870,0000	10/12/2019 19:35:28
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E COBERTURA)							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
12/12/2019 10:06:02:233	29.188.615/0001-75	2.380.000,0000
12/12/2019 10:05:46:810	01.686.018/0001-51	2.013.113.460,0000
12/12/2019 10:05:32:747	29.188.615/0001-75	2.400.000,0000
12/12/2019 10:04:34:743	00.654.914/0001-76	2.150.902,6700
12/12/2019 10:00:12:770	04.576.883/0001-33	2.470.077,8700
12/12/2019 10:00:12:770	13.239.682/0001-31	10.000.000,0000
12/12/2019 10:00:12:770	29.188.615/0001-75	2.470.077,8700
12/12/2019 10:00:12:770	28.523.589/0001-21	2.460.950,0000
12/12/2019 10:00:12:770	04.529.815/0001-13	2.173.668,5300
12/12/2019 10:00:12:770	03.679.844/0001-07	2.383.434,6200
12/12/2019 10:00:12:770	01.686.018/0001-51	2.470.077.870,0000
12/12/2019 10:00:12:770	83.760.785/0001-28	2.470.077,0000
12/12/2019 10:00:12:770	00.654.914/0001-76	2.450.000,0000
12/12/2019 10:00:12:770	33.517.755/0001-17	2.083.835,5400
12/12/2019 10:00:12:770	04.645.099/0001-30	2.173.668,5300

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	12/12/2019 10:02:16	
Em Encerramento de Lances	12/12/2019 10:19:58	Batida iminente. Data/Hora iminência: 12/12/2019 10:24:58.
Item Encerrado	12/12/2019 10:39:54	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	12/12/2019 10:51:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ: 33.517.755/0001-17.
Encerrado Convocação	12/12/2019 16:59:07	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ: 33.517.755/0001-17, para envio de anexo.
Recusa Proposta	12/12/2019 16:59:58	Recusa de proposta. Fornecedor H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.517.755/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.083.835,5400. Motivo: Não atendimento aos pedidos de readequação de planilha, esta que foi enviada em desconformidade com o edital e seus anexos. "10.11 As propostas deverão ser formalizadas de acordo com as especificações explicitadas nos anexos, integrantes da presente licitação, o que, não ocorrendo, implicará na desc.
Início do desempate	12/12/2019 17:20:37	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Suspensão Em Desempate	12/12/2019 17:21:00	
Início do desempate	13/12/2019 09:41:58	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Item Aberto	13/12/2019 09:41:58	Item Reaberto
Tempo de envio de lance de desempate expirou	13/12/2019 09:46:45	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Fornecedor Convocado	13/12/2019 09:49:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 00.654.914/0001-76.
Encerrado Convocação	13/12/2019 15:37:31	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 00.654.914/0001-76, para envio de anexo.
Aceite Proposta	13/12/2019 15:37:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.654.914/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2.150.902,6700.
Fornecedor Convocado	13/12/2019 15:38:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 00.654.914/0001-76.
Encerrado Convocação	13/12/2019 16:36:59	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 00.654.914/0001-76, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	13/12/2019 17:00:04	Habilitação em grupo. Fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 00.654.914/0001-76.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	05/12/2019 09:38:19	Incluído membro ALINE MARQUES CASIMIRO e CPF: 77622162272 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	05/12/2019 09:38:19	Incluído membro ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES e CPF: 93585136249 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	05/12/2019 09:38:19	Incluído membro MIKE DA SILVA PEREIRA e CPF: 38112159220 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	05/12/2019 09:38:19	Incluído membro NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA e CPF: 11670347249 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	05/12/2019 09:38:19	Função de "Presidente" atribuído à ALINE MARQUES CASIMIRO, CPF: 77622162272.
Disputa aberta encerrada	12/12/2019 10:50:48	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	12/12/2019 16:59:58	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	13/12/2019 17:01:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2019 às 17:21.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	12/12/2019 10:00:59	Bom dia srs. Licitantes. Peço a todos que permaneçam conectados e atentos as mensagens do chat.
Presidente fala	12/12/2019 10:02:16	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	12/12/2019 10:07:10	Srs. Licitantes, vamos dar lances!!!
Presidente fala	12/12/2019 10:19:58	O Item 1 poderá receber lances até 10:24:58 de 12/12/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	12/12/2019 10:22:13	Srs. Licitantes, peço que estejam atentos as mensagens do chat, entramos no encerramento.
Presidente fala	12/12/2019 10:22:35	Sejam prudentes no momento de dar os lances
Presidente fala	12/12/2019 10:23:32	Não aceitaremos valores com mais de duas casas decimais após a vírgula.
Sistema informa	12/12/2019 10:50:48	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	12/12/2019 10:51:09	Senhor Fornecedor H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.517.755/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	12/12/2019 10:52:43	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, estou aguardando a sua proposta no prazo estipulado pelo edital
Fornecedor responde	12/12/2019 10:53:58	Bom dia senhor pregoeiro Ja Estamos ajustando a proposta dentro do prazo estaremos enviando!
Presidente fala	12/12/2019 11:16:06	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Ok. Estarei no aguardo.
Presidente fala	12/12/2019 11:53:07	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Lembro ao sr. licitante que o prazo máximo para envio da proposta é até as 14:51 de hoje, visto que o edital, no item 10.1 estabelece este prazo.
Presidente fala	12/12/2019 12:32:19	Srs Licitantes, já recebemos a Planilha da então primeira colocada, iremos proceder a fase de análise. Irei dar um intervalo e retomaremos as 14h30 de hoje mesmo, peço a todos que acompanhem.
Presidente fala	12/12/2019 14:38:35	Boa tarde srs. Licitantes. Daremos continuidade ao nosso certame.
Presidente fala	12/12/2019 14:39:50	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, a unidade técnica identificou alguns problemas em sua planilha: O lance fornecido pela empresa foi de R\$ 2.083.835,54, mas a planilha enviada apresenta o valor de R\$ 1.005.920,97 para execução dos serviços, ou seja, uma diferença de R\$ 1.077.914,57; A planilha licitada possui o item de COBERTURA com valor estimado de R\$ 393.392,67, contudo, na planilha fornecida pela empresa não consta este item; e...
Presidente fala	12/12/2019 14:40:17	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - A planilha fornecida pela empresa apresenta os itens ESCAVAÇÃO e PROTENSÃO (D = 15,2 mm), contudo, esses itens não fazem parte da planilha de referência fornecida pela UFPa.
Presidente fala	12/12/2019 14:41:17	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Utilizaremos o item 11 do edital neste momento. Ele se refere a possibilidade de adequação da planilha sem alterar o valor do lance.
Presidente fala	12/12/2019 14:43:07	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Transcrevo o item 11.1 Após o primeiro envio, o Presidente analisará a planilha e, caso verifique alguma incongruência, dará a primeira oportunidade para readequação, persistindo a discordância, dará a segunda e última oportunidade para a correção. Se na segunda oportunidade a licitante não conseguir adequar a planilha, sua proposta poderá ser desclassificada, sendo convocadas as demais licitantes, seguindo a ordem de classificação
Presidente fala	12/12/2019 14:44:47	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Solicitarei neste momento a primeira correção da planilha conforme as questões alegadas pela unidade técnica. Para isso darei o prazo de até 1 hora a partir do envio desta mensagem
Presidente fala	12/12/2019 14:46:53	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Para mim ainda aparece no sistema como se sua empresa estivesse convocada para enviar anexo pelo sistema, caso encontre algum problema para anexar a planilha nova no sistema, favor entrar em contato.
Presidente fala	12/12/2019 15:19:05	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. licitante, peço que esteja atento ao prazos e mantenha o contato com a comissão.
Presidente fala	12/12/2019 15:34:35	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - O prazo para envio da planilha corrigida está acabando sr. Licitante...
Presidente fala	12/12/2019 15:44:36	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, estamos lhe concedendo a chance de adequar sua planilha, no entanto, precisamos estabelecer o diálogo e obter as respostas via sistema, afinal esta é uma sessão pública de licitação, na qual todos que entraram tem a obrigação de acompanhar.
Presidente fala	12/12/2019 15:46:15	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Esgotado o prazo considerarei que foi dada a sua primeira chance de readequação da planilha. Passarei para a segunda chance.
Presidente fala	12/12/2019 15:49:25	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, darei a sua segunda e última chance de readequação da planilha. Vamos lá... prazo de 1 hora.
Presidente fala	12/12/2019 15:50:33	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Aguardarei até as 16h50 a planilha ajustada... também ficou faltando a sua proposta, conforme modelo do anexo I.
Presidente fala	12/12/2019 16:03:35	Relembro aos srs. o disposto no item 8.15 do edital: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Presidente fala	12/12/2019 16:51:05	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, não identificamos o envio da planilha ajustada,
Presidente fala	12/12/2019 16:58:44	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, não podemos aceitar a sua "proposta" nos moldes que foi enviada, pois existem inconsistências de valor e de denominação dos itens. Infelizmente nossas tentativas de contato para readequação de sua planilha foram se sucesso. Diante disso, nos resta desclassificar a sua empresa, por não ter atendido integralmente ao edital. Em resumo, não atendimento ao item 10.1 do edital: As propostas deverão ser formalizadas de acordo com as especificações explicitadas nos anexos, integrantes da
Presidente fala	12/12/2019 16:58:54	Para H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - da proposta
Presidente fala	12/12/2019 16:59:07	Senhor fornecedor H F SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 33.517.755/0001-17, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	12/12/2019 16:59:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	12/12/2019 17:01:13	Prezados, adotarei o horário de expediente descrito no edital que vai até as 17h00.
Presidente fala	12/12/2019 17:03:38	Por isso, daremos continuidade neste certame amanhã, a partir das 9h30.
Presidente fala	12/12/2019 17:04:47	Declaro, portanto, encerrada essa sessão e terá sua reabertura amanhã (13/11) as 9h30
Sistema informa	12/12/2019 17:20:37	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	13/12/2019 09:39:53	Bom dia srs. Licitantes.
Presidente fala	13/12/2019 09:41:19	Daremos continuidade ao nosso certame. Iremos retornar para a fase de desempate de ME/EPP diante da nova configuração de classificação. Ontem, por um equívoco eu retornei a fase depois do horário que já havia encerrado, mas imediatamente suspendi.
Presidente fala	13/12/2019 09:41:43	Peço mais uma vez que todos estejam atentos as mensagens do chat.
Presidente fala	13/12/2019 09:41:58	O item 1 foi reaberto e está aguardando lance ou desistência até às 09:46 de 13/12/2019. Clique em "Desempate ME/EPP" – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	13/12/2019 09:49:30	Senhor Fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.654.914/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	13/12/2019 09:50:39	Bom dia sr. Licitante, estamos convocando sua empresa para envio da proposta no prazo estipulado pelo edital
Presidente fala	13/12/2019 11:23:20	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, lembro que o seu prazo para enviar a proposta é ate as 13h50 de hoje.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Fornecedor responde	13/12/2019 12:46:13	Boa tarde, Sr(a) Presidente. Enviamos neste momento os documentos solicitados, ficamos no aguardo para a continuação do certame.
Presidente fala	13/12/2019 13:21:55	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, foram recebidos os arquivos. Estaremos procedendo a análise. Gostaria de pedir a planilha no formato excel. Ficarei no aguardo.
Fornecedor responde	13/12/2019 13:53:53	Sr(a) Presidente, Como solicitado, enviamos a planilha no formato XLS (excel) para a Analise. Ficamos no aguardo
Presidente fala	13/12/2019 13:56:26	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Agradeço.
Presidente fala	13/12/2019 14:00:09	A unidade técnica está analisando a proposta enviada. Retornaremos a sessão as 15h30 de hoje.
Presidente fala	13/12/2019 15:27:43	Boa tarde srs. Licitantes.
Presidente fala	13/12/2019 15:30:15	Daremos prosseguimento ao certame. Peço a todos que permaneçam conectados e atentos as mensagens do chat.
Presidente fala	13/12/2019 15:31:10	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, sua proposta foi aceita pela unidade técnica. Agora, gostaria de negociar o valor. Poderíamos chegar em R\$ 2.100.000,00?
Fornecedor responde	13/12/2019 15:35:41	Boa tarde Sr(a) Presidente, já estamos com a nossa melhor oferta, não podemos abaixar mais o valor, portanto não aceitamos negociar.
Presidente fala	13/12/2019 15:37:15	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Certo.
Presidente fala	13/12/2019 15:37:31	Senhor fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 00.654.914/0001-76, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	13/12/2019 15:37:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	13/12/2019 15:38:26	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Procederemos a fase de habilitação. Pedimos que nos envie a documentação completa via sistema.
Presidente fala	13/12/2019 15:38:36	Senhor Fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.654.914/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	13/12/2019 15:41:14	Senhor Presidente, já foi anexado os documentos referente a habilitação, Aguardo confirmação do recebimento.
Presidente fala	13/12/2019 15:46:15	Para SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA - Ok. Já identificamos. Procederemos a análise. Retornaremos as 16h30 de hoje.
Presidente fala	13/12/2019 16:31:33	Boa tarde srs. Licitantes
Presidente fala	13/12/2019 16:31:49	Estamos finalizando a análise...
Presidente fala	13/12/2019 16:36:59	Senhor fornecedor SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 00.654.914/0001-76, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Fornecedor responde	13/12/2019 16:48:11	Estamos acompanhando, Aguardo.
Presidente fala	13/12/2019 16:58:21	Srs. em instantes nos manifestaremos em relação a aceitabilidade da habilitação.
Presidente fala	13/12/2019 17:00:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	13/12/2019 17:01:00	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 13/12/2019 às 17:21.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:21 horas do dia 13 de Dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

ALINE MARQUES CASIMIRO

Presidente

ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES

Presidente substituto

MIKE DA SILVA PEREIRA

Membro

NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA

Membro
