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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1. PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FAV E REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE PAULO CAVALCANTE 
SINAPI 11/19
      BDI 31,73 %

	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FAV E REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE PAULO CAVALCANTE

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND.
	QUANT.
	PREÇO(R$)

	01.00
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 

	01.01
	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
	M²
	3,60
	626,56

	01.02
	Barracão de madeira (incl. instalações)
	M²
	25,00
	566,74

	01.03
	Administração da Obra
	MÊS
	         4,00 
	29.723,12

	01.04
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
	M
	291,07
	47,05

	01.05
	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
	M²
	124,70
	T1,51

	01.06
	Licengas e taxas da obra (acima de 500M²)
	CJ
	1,00
	15.207,52

	01.07
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
	M2
	510,17
	89,37

	01.08
	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	510,17
	2,32

	01.09
	Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
	UND
	1,00
	1.594,49

	02.00
	ESTACIONAMENTO
	 
	 
	 

	02.01
	Retirada de blokret com aproveitamento
	M²
	384,89
	12,21

	02.02
	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
	M2
	162,50
	1,51

	02.03
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	M3
	82,88
	75,09

	02.04
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	82,88
	45,53

	02.05
	Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)
	M2
	163,80
	98,23

	03.00
	FUNDAÇÃO 
	 
	 
	 

	03.01
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
	M³
	240,95
	86,27

	03.02
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M³
	513,45
	45,53

	03.03
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
	M²
	342,30
	30,55

	03.04
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
	M³
	68,46
	589,27

	03.05
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	6846,06
	8,17

	03.06
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	M²
	54,70
	164,60

	04.00
	ANFITEATRO
	 
	 
	 

	04.01
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015
	M3
	11,56
	555,35

	04.02
	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
	KG
	1156,00
	9,76

	05.00
	CORETOS
	 
	 
	 

	05.01
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
	M3
	0,42
	530,29

	05.02
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	41,60
	8,17

	05.03
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
	M2
	19,57
	65,85

	05.04
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	36,76
	44,33

	05.05
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015
	M3
	5,65
	574,49

	05.06
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
	M2
	4,71
	47,23

	05.07
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	38,48
	66,73

	05.08
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	38,48
	28,05

	05.09
	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12)
	UND
	2,00
	348,35

	05.10
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015
	M3
	3,74
	555,35

	05.11
	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
	KG
	374,40
	9,76

	06.00
	RAMPA
	 
	 
	0,00

	06.01
	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO
	M²
	19,93
	52,68

	06.02
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	7,16
	44,33

	06.03
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
	M²
	6,82
	65,85

	06.04
	Alvenaria tijolo de barro a cutelo
	M²
	3,80
	62,33

	06.05
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015
	M3
	19,93
	574,49

	06.06
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	1992,90
	8,17

	06.07
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	M
	18,98
	395,78

	06.08
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015
	M3
	4,38
	555,35

	06.09
	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
	KG
	438,00
	9,76

	07.00
	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
	 
	 
	 

	07.01
	Limpeza geral e entrega da obra
	M2
	509,60
	7,15

	                                                                                                                                                         TOTAL GERAL R$ 486.062,12


2.  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	PLANILHA ANÁLITICA - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

	TAXAS: 

	 L.S. HORA = 93,43%      BDI: 31,73%

	01.03
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	 
	UNI
	MÊS
	 
	 

	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	CLASS
	UNIDADE
	COEF.
	PREÇO(R$)
	PREÇO TOTAL (R$)

	100319
	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MDO
	MÊS
	1,00
	13028,06
	 R$           13.028,06 

	93572
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MDO
	MÊS
	1,00
	2799,33
	 R$             2.799,33 

	88326
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MDO
	H
	220,00
	18,32
	 R$             4.030,40 

	93563
	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MDO
	MÊS
	1,00
	2705,88
	 R$             2.705,88 

	
	
	
	
	
	TOTAL 
	 R$           22.563,67 


3. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR R$
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	R$
	%

	1
	 SERVIÇOS PRELIMINARES: 
	212.778,40
	53.194,60
	53.194,60
	53.194,60
	53.194,60
	R$ 212.778,40
	44%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	25%
	25%
	25%
	25%
	 
	 

	2
	 FUNDAÇÃO 
	159.877,07
	127.901,65
	31.975,41
	0,00
	0,00
	R$ 159.877,07
	33%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	80%
	20%
	0%
	0%
	 
	 

	3
	 ESTACIONAMENTO 
	31.032,17
	10.344,06
	10.344,06
	10.344,05
	0,00
	R$ 31.032,17
	6%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	33%
	33%
	33%
	0%
	 
	 

	4
	 ANFITEATRO 
	17.703,75
	0,00
	5.901,25
	5.901,25
	5.901,25
	R$ 17.703,75
	4%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	0%
	33%
	33%
	33%
	 
	 

	5
	 CORETO 
	17.027,32
	0,00
	0,00
	8.513,66
	8.513,66
	R$ 17.027,32
	4%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	0%
	0%
	50%
	50%
	 
	 

	6
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 RAMPA 


	47.643,41
	0,00
	0,00
	23.821,71
	23.821,71
	R$ 47.643,41
	10%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	0%
	0%
	50%
	50%
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL C/ BDI 
	486.062,12
	 
	 
	 
	 
	R$ 486.062,11
	100%

	 
	VALOR MÊS
	 
	191.440,31
	101.415,32
	101.775,26
	91.431,22
	 
	 

	 
	% MÊS
	 
	39,39
	20,86
	20,94
	18,81
	 
	       100,00 

	 
	VALOR ACUMULADO
	 
	191.440,31
	292.855,64
	394.630,90
	486.062,11
	 
	 

	 
	% ACUMULADO
	 
	39,39
	60,25
	81,19
	100,00
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