	
[image: image4.png]



	Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará – UFPA

Comissão Permanente de Licitação – CPL
	RDC nº. 02/2020
PROCESSO 

000084/2020-83


ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1. PLANILHA GERAL: BLOCO PADRAO COM 4 PAVIMENTOS 
SINAPI 11/19

BDI 31,73 %

BDI EQUIP 27,89 %

	A
	ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 

	ITEM 
	COD SINAPI
	 DISCRIMINAÇÃO  
	 UN  
	QUANT. 
	$ UNIT

 

	01
	 

 ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS  

	01.01
	10000/SEDOP
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 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) 


	 un 
	1,00
	15.835,46
	

	01.02
	VER PLANILHA
	 Administração da obra 
	 mês 
	8,00
	30.050,57
	

	01.03
	10767
	 Barracão de madeira (incl. instalações) 
	 m² 
	80,00
	603,20
	

	01.04
	20174
	 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 
	 mês 
	10,00
	3.876,25
	

	01.05
	10004
	 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
	 m² 
	12,00
	534,48
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	CONSTRUCAO BLOCO 

	ITEM 
	COD SINAPI
	 DISCRIMINAÇÃO  
	 UN  
	QUANT. 
	$ PARCIAL

	01
	 

 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

	01.01
	10008
	
 Limpeza do terreno 


	 m² 
	500,00
	2,27
	

	01.02
	10175 / SEDOP
	 Locação da obra a aparelho 
	 m² 
	482,14
	9,02
	

	01.03
	11350 / SEDOP
	 Tapume metalico 
	 m² 
	252,12
	138,03
	

	01.04
	97063
	 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 
	 m² 
	500,00
	8,88
	

	02
	 

 MOVIMENTO DE TERRA: 

	02.01
	73965/009
	 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 
	 m³ 
	40,63
	189,16
	

	02.02
	30011 / SEDOP
	 Aterro com material de fora, incluindo apiloamento - ampliação 
	 m³ 
	247,06
	123,68
	

	02.03
	30254 / SEDOP
	 Reaterro compactado 
	 m³ 
	40,63
	61,11
	

	04
	 

 SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE: 

	04.01
	99235
	 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 
	 m³ 
	0,70
	671,35
	

	04.02
	92267
	 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
	 m² 
	3,00
	43,18
	

	04.03
	50037/SEDOP
	 Desforma 
	 m² 
	3,00
	5,68
	

	04.04
	92771
	 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
	 kg 
	60,00
	8,90
	

	04.05
	92767
	 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
	 kg 
	15,00
	12,78
	

	05
	 

 PAREDES E PAINÉIS: 

	05.01
	61088
	 Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm 
	 m² 
	3,06
	134,93
	

	05.02
	61460 / SEDOP
	 Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm 
	 m² 
	626,00
	188,73
	

	05.03
	60813 / SEDOP
	 Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação 
	 m² 
	57,00
	732,93
	

	06
	 

 COBERTURA: 

	06.01
	94216
	 TELHA TERMO-ACÚSTICA 
	 m² 
	370,00
	126,67
	

	07
	 

 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS: 

	07.01
	98547
	 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 
	 m² 
	286,00
	210,33
	

	07.02
	98546
	 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 
	 m² 
	108,00
	111,15
	

	08
	 

 ESQUADRIAS: 

	08.01
	91338
	 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
	 M2 
	39,72
	551,04
	

	08.02
	90062
	 Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar 
	 M2 
	58,59
	496,83
	

	08.03
	73838/001
	 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
	 UN  
	2,00
	2.845,72
	

	08.04
	10507
	  VIDRO TEMPERADO PARA BANDEIRAS LATERAIS FIXAS 
	 M2 
	4,00
	2,49
	

	08.05
	94569
	 BALANCIM EM VIDRO TEMPERADO 8mm TIPO BLINDEZ OU SIMILAR  
	 M2 
	140,00
	505,09
	

	08.06
	91509 / SEDOP
	 Painel fixo em vidro temperado de 6mm 
	 M2 
	3,00
	607,13
	

	09
	 

 REVESTIMENTOS: 

	09.01
	110645 / SEDOP
	 Revestimento Ceramico Padrao Alto 
	 m² 
	108,98
	107,14
	

	09.02
	87272
	 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
	 m² 
	312,20
	76,03
	

	09.03
	CPU-11
	 REVESTIMENTO ACÚSTICO EM POLIURETANO EXPANDIDO 
	 m² 
	272,86
	48,52
	

	10
	 

 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

	10.01
	120733 / SEDOP
	 Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm 
	 m² 
	71,56
	701,96
	

	10.02
	CPU-10
	 RODAPÉ DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA  
	 M 
	89,44
	35,41
	

	10.03
	120688 / SEDOP
	 Rodape de alta resistencia (incl. polimento) 
	 M 
	362,48
	11,33
	

	10.04
	120770 / SEDOP
	 RODAPÉ PORCELANATO 
	 M 
	180,80
	27,81
	

	11
	 

 PISOS: 

	11.01
	87260
	 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 
	 m² 
	96,96
	129,74
	

	11.02
	130626 / SEDOP
	 Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora 
	 m² 
	1.431,87
	113,54
	

	11.03
	CPU-02
	 GRANITO E=3CM 
	 m² 
	125,50
	956,29
	

	11.04
	98680
	 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 
	 m² 
	28,75
	48,77
	

	12
	 

 FORRO: 

	12.01
	140240
	 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico 
	 m² 
	1.301,20
	92,95
	 

	13
	 

 PINTURAS:

	13.01
	150129 / SEDOP
	 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA/área externa (paredes e molduras) 
	 m² 
	1.147,86
	12,49
	 

	13.02
	150129 / SEDOP
	 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA/área INTERNAS E PAREDES DE GESSO 
	 m² 
	2.829,17
	12,49
	 

	13.03
	88485 
	 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - PAREDE EXTERNA E MOLDURAS 
	 m² 
	1.050,85
	2,40
	 

	13.04
	88485 
	 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - PAREDE INTERNA - PAREDE DE GESSO 
	 m² 
	2.829,17
	2,40
	 

	13.05
	88489 
	 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 N- ÁREA EXTERNA (PAREDES E MOLDURAS) 
	 m² 
	1.050,85
	16,49
	 

	13.06
	88489 
	 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PAREDES INTERNAS/PAREDES DE GESSO 
	 m² 
	2.829,17
	16,49
	 

	13.07
	
74245/001


	 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 
	 m² 
	824,51
	17,14
	 

	13.08
	100758 
	
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  


	 m² 
	138,00
	41,96
	 

	13.09
	79466 
	 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS SOBRE ELEMENTO VAZADO 
	 m² 
	3,04
	21,47
	 

	13.10
	150130 / SEDOP
	
 VERNIZ POLIURETANO SOBRE CONNCRETO APARENTE 


	 m² 
	140,72
	33,33
	 

	14
	 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA / CABEAMENTO ESTRUTURADO - VER PLANILHA: 

	14.01
	VER PLANILHA
	 Instalação elétrica  
	 un 
	1,00
	432.896,67
	 

	15
	 

 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM - VER PLANILHA: 

	15.1
	VER PLANILHA
	 Instalação hidro-sanitária e drenagem 
	 un 
	1,00
	421.723,94
	 

	16
	 

 INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA: 

	16.1
	VER PLANILHA
	 Instalação de proteção - combate à incêndio 
	 un 
	1,00
	33.684,63
	 

	17
	 

 INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA:

	17.01
	231084/SEDOP
	 Ponto de dreno p/ split (10m) 
	 Pt 
	36,00
	189,57
	 

	17.02
	231313/SEDOP
	 Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's Inverter 
	 un 
	32,00
	11.837,55
	 

	17.03
	231311/SEDOP
	 Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's Inverter 
	 un 
	4,00
	4.874,57
	 

	18
	 

 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: 

	18.01
	86888
	 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
	 un 
	20,00
	449,88
	 

	18.02
	95471
	 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 
	 un 
	8,00
	781,13
	 

	18.03
	377
	 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 
	 un 
	28,00
	32,93
	 

	18.04
	190088 / SEDOP
	 Porta papel de louça 
	 un 
	28,00
	60,74
	 

	18.05
	190089 / SEDOP
	 Cabide em louça 
	 un 
	28,00
	67,04
	 

	18.06
	93396
	 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
	 m 
	24,00
	476,22
	 

	18.07
	190849 / SEDOP
	 Saboneteira para sabao liquido (vidro+inox) -FIXA 
	 un 
	24,00
	43,18
	 

	18.08
	190795 / SEDOP
	 Porta toalha de papel - Polipropileno 
	 un 
	24,00
	94,69
	 

	18.09
	74125/001
	 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 
	 m² 
	12,48
	611,39
	 

	18.10
	100858 
	
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  


	 un 
	8,00
	633,28
	 

	18.11
	190716 / SEDOP
	 Barra em aço inox (WC de deficiente) 
	 m 
	12,80
	289,33
	 

	19
	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 



	19.01
	93441
	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
	 un 
	1,00
	751,39
	 

	19.02
	250523 / SEDOP
	 Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) 
	 m 
	1,20
	151,90
	 

	19.03
	86895
	 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
	 un 
	32,00
	235,02
	 

	19.04
	CPU-03
	Guarda corpo em alumínio e vidro temperado e=8mm
	 m² 
	24,24
	590,16
	 

	19.05
	81365 / SEDOP
	 Junta de dilatação Fungenband - 12mm  
	 m 
	47,00
	57,76
	 

	19.06
	99837
	 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 
	 m 
	20,30
	483,50
	 

	19.07
	99855
	 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA 
	 m 
	103,20
	92,16
	 

	19.08
	74194/001
	 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS 
	 m 
	4,70
	318,37
	 

	19.09
	43668
	 Tampa em chapa de aço galvanizado  
	 m² 
	1,62
	65,87
	 

	19.10
	92656
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 m 
	198,00
	119,66
	 

	19.11
	EQUIPO 
	 Fornecimento e instalacao de elevador cap 9 pass s/ casa de maquina 4 paradas  mod 3100 fab Shindeller Atlas ou similar  cab aço inox  porta  inox  
	 un 
	1,00
	142.520,62
	 

	19.12
	 
	 Cisterna em concreto armado cap=18.000  lts. 
	 
	 
	 
	 

	19.13
	43668
	 Tampão em chapa de aço galvanizado  
	 m² 
	30,23
	65,87
	 

	19.14
	72897
	 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
	 m³ 
	28,80
	24,25
	 

	19.15
	73965/009
	 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 
	 m³ 
	24,00
	189,16
	 

	19.16
	30254 / SEDOP
	 Reaterro compactado  
	 m³ 
	9,60
	61,11
	 

	19.17
	40257 / SEDOP
	 Lastro de concreto magro com seixo 
	 m³ 
	0,60
	673,88
	 

	19.18
	50729 / SEDOP
	 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 
	 m³ 
	6,30
	3.100,24
	 

	19.19
	80273 / SEDOP
	 Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) 
	 m² 
	68,00
	49,78
	 

	19.20
	80272
	 Impermeabilização de reservatorios (Igol S + Sika 1)  
	 m² 
	68,00
	97,90
	 

	19.21
	110143 / SEDOP
	 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  
	 m² 
	68,00
	11,90
	 

	19.22
	241318 / SEDOP
	 Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm)  
	 un 
	1,00
	1.075,18
	 

	20
	 URBANIZAÇÃO: 



	20.01
	130110 / SEDOP
	 Camada regularizadora no traço 1:4 
	 m² 
	4,80
	38,74
	 

	20.02
	CPU-02
	 GRANITO E=3CM 
	 m² 
	4,80
	956,29
	 

	20.03
	98680
	 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 
	 m² 
	19,50
	48,77
	 

	20.04
	74245/001
	 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 
	 m² 
	19,50
	17,14
	 

	20.05
	99837
	 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 
	 m 
	30,00
	483,50
	 

	21
	LIMPEZA FINAL:

	21.01
	270220 / SEDOP
	 Limpeza geral e entrega da obra 
	 m² 
	1.683,08
	7,56
	 

	 TOTAL 

R$ 3.151.295,04


2. PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	COD. SINAPI
	MÃO DE OBRA
	 ÍNDICE 
	 UN 
	 CUSTO  
	 C. UNITÁRIO 

	93565
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	             1,00 
	 MÊS 
	  17.543,14 
	17.543,14

	93572
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	             1,00 
	 MÊS 
	     3.670,72 
	3.670,72

	93563
	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	             1,00 
	 MÊS 
	     3.547,77 
	3.547,76

	88326
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	        220,00 
	 HORA 
	           24,04 
	5.288,95

	 TOTAL DA ADMNISTRAÇÃO DA OBRA 
	       30.050,57 


	3. PLANILHA ELÉTRICA

BDI 31,73%

BASE SINAP NOVEMBRO 2019
	 
	 
	 

	
	 
	 

	ITEM
	 COD SINAP 
	 DESCRIÇÃO 
	 UN. 
	 QTD. 
	R$ UNIT

	1
	 
	 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 TÉRREO 
	 
	 
	 

	1.1.1
	CPU.01
	LUMINARIA 2X18W COM ALETA BRANCA REFLET ALUMINIO.
	 UND 
	42,00
	237,16

	1.1.2
	CPU.02
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	3,00
	133,21

	1.1.3
	CPU.03
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE EMBUTIR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	7,00
	142,25

	1.1.4
	97605
	LUMINARIA TIPO ARANDELA DE ALUMINIO, EQUIPADA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W.
	 UND 
	2,00
	74,51

	1.1.5
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	 UND 
	7,00
	35,30

	1.1.6
	39387
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13
	 UND 
	84,00
	22,60

	1.1.7
	97610
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	 UND 
	10,00
	20,08

	1.1.8
	12001
	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
	 UND 
	42,00
	4,87

	1.1.9
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	2.038,00
	3,31

	1.1.10
	92000
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	34,00
	25,45

	1.1.11
	92008
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	16,00
	40,85

	1.1.12
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	6,00
	28,57

	1.1.13
	92004
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	5,00
	47,09

	1.1.14
	91992
	TOMADA ALTA  (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INSTALADA NO FORRO
	 UND 
	7,00
	36,62

	1.1.15
	170956 / SEDOP
	TOMADA DE PISO 2P+T EM CAIXA 4" X 2".
	 UND 
	6,00
	73,41

	1.1.16
	91902
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND. 
	68,00
	10,82

	1.1.17
	91875
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND. 
	35,00
	5,51

	1.1.18
	97595
	SENSOR DE PRESENÇA INSTALADO EM CAIXA 4"X2".
	 UND. 
	2,00
	77,01

	1.1.19
	91953
	INTERRUPTOR UNIVERSAL SIMPLES , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	15,00
	24,07

	1.1.20
	91959
	INTERRUPTOR UNIVERSAL DUAS TECLAS , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	2,00
	38,11

	1.1.21
	91967
	INTERRUPTOR UNIVERSAL TRES TECLAS , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	2,00
	52,17

	1.1.22
	91863
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	200,00
	9,21

	1.1.23
	91871
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	65,00
	10,42

	1.1.24
	91863
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	40,00
	9,21

	 
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	        25,00 
	18,96

	1.1.25
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	40,00
	183,46

	1.1.26
	91170
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
	 UND. 
	24,00
	2,54

	1.1.27
	39328
	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	18,00
	3,75

	1.1.28
	39996
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM), PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	76,50
	2,62

	1.1.29
	11964
	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 UND 
	90,00
	2,25

	1.1.30
	1872
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2".
	 UND. 
	7,00
	1,88

	1.1.31
	95787
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	3,00
	28,28

	1.1.32
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	14,00
	32,60

	1.1.33
	74131/006
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	 UND. 
	1,00
	610,56

	1.1.34
	39467
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
	 UND. 
	4,00
	90,68

	1.1.35
	93673
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	1,00
	89,01

	1.1.36
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	6,00
	10,82

	1.1.37
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	17,00
	11,38

	1.2
	 
	 1º PAVIMENTO 
	 
	 
	 

	1.2.1
	CPU.01
	LUMINARIA 2X18W COM ALETA BRANCA REFLET ALUMINIO, INCLUINDO LAMPADAS.
	 UND 
	68,00
	237,16

	1.2.2
	CPU.02
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	3,00
	133,21

	1.2.3
	CPU.03
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE EMBUTIR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	7,00
	142,25

	1.2.4
	97605
	LUMINARIA TIPO ARANDELA DE ALUMINIO, EQUIPADA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W.
	 UND 
	2,00
	74,51

	1.2.5
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	 UND 
	5,00
	35,30

	1.2.6
	39387
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13
	 UND 
	136,00
	22,60

	1.2.7
	97610
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	 UND 
	10,00
	20,08

	1.2.8
	12001
	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
	 UND 
	68,00
	4,87

	1.2.9
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	2.273,00
	3,31

	1.2.10
	92000
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	19,00
	25,45

	1.2.11
	92008
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	48,00
	40,85

	1.2.12
	91992
	TOMADA ALTA  (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INSTALADA NO FORRO
	 UND 
	5,00
	36,62

	1.2.13
	91902
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND. 
	93,00
	10,82

	1.2.14
	91875
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND. 
	40,00
	5,51

	1.2.15
	97595
	SENSOR DE PRESENÇA INSTALADO EM CAIXA 4"X2".
	 UND. 
	2,00
	77,01

	1.2.16
	91953
	INTERRUPTOR UNIVERSAL SIMPLES , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	14,00
	24,07

	1.2.17
	91959
	INTERRUPTOR UNIVERSAL DUAS TECLAS , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	6,00
	38,11

	1.2.18
	91967
	INTERRUPTOR UNIVERSAL TRES TECLAS , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	1,00
	52,17

	1.2.19
	91863
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	220,00
	9,21

	1.2.20
	91871
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	50,00
	10,42

	1.2.21
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	        20,00 
	18,96

	1.2.22
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	36,00
	183,46

	1.2.23
	91170
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
	 UND. 
	24,00
	2,54

	1.2.24
	39328
	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	18,00
	3,75

	1.2.25
	39996
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM), PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	76,50
	2,62

	1.2.26
	11964
	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 UND 
	90,00
	2,25

	1.2.27
	1872
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2".
	 UND. 
	3,00
	1,88

	1.2.28
	95787
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	3,00
	28,28

	1.2.29
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	14,00
	77,01

	1.2.30
	74131/006
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	 UND. 
	1,00
	610,56

	1.2.31
	39467
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
	 UND. 
	4,00
	90,68

	1.2.32
	93673
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	1,00
	89,01

	1.2.33
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	6,00
	10,82

	1.2.34
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	13,00
	11,38

	1.3
	 
	 2º/ 3ª PAVIMENTO 
	 
	 
	 

	1.3.1
	CPU.01
	LUMINARIA 2X18W COM ALETA BRANCA REFLET ALUMINIO, INCLUINDO LAMPADAS.
	 UND 
	170,00
	237,16

	1.3.2
	CPU.02
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	6,00
	133,21

	1.3.3
	CPU.03
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE EMBUTIR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	14,00
	142,25

	1.3.4
	97605
	LUMINARIA TIPO ARANDELA DE ALUMINIO, EQUIPADA COM UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W.
	 UND 
	4,00
	74,51

	1.3.5
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	 UND 
	110,00
	35,30

	1.3.6
	39387
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13
	 UND 
	340,00
	22,60

	1.3.7
	97610
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	 UND 
	20,00
	20,08

	1.3.8
	12001
	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
	 UND 
	340,00
	4,87

	1.3.9
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	3.904,00
	3,31

	1.3.10
	92000
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	38,00
	25,45

	1.3.11
	92008
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	4,00
	40,85

	1.3.12
	91992
	TOMADA ALTA  (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INSTALADA NO FORRO
	 UND 
	10,00
	36,62

	1.3.13
	91902
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND. 
	52,00
	10,82

	1.3.14
	91875
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND. 
	70,00
	5,51

	1.3.15
	97595
	SENSOR DE PRESENÇA INSTALADO EM CAIXA 4"X2".
	 UND. 
	4,00
	77,01

	1.3.16
	91953
	INTERRUPTOR UNIVERSAL SIMPLES , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	16,00
	24,07

	1.3.17
	91967
	INTERRUPTOR UNIVERSAL TRES TECLAS , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2" 
	 UND. 
	18,00
	52,17

	1.3.18
	91863
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	500,00
	9,21

	1.3.19
	91871
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	60,00
	10,42

	1.3.20
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	        40,00 
	18,96

	1.3.21
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	72,00
	183,46

	1.3.22
	91170
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
	 UND. 
	24,00
	2,54

	1.3.23
	39328
	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	36,00
	3,75

	1.3.24
	39996
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM), PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	153,00
	2,62

	1.3.25
	11964
	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 UND 
	180,00
	2,25

	1.3.26
	1872
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2".
	 UND. 
	4,00
	1,88

	1.3.27
	95787
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	2,00
	28,28

	1.3.28
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	20,00
	77,01

	1.3.29
	74131/006
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	 UND. 
	2,00
	610,56

	1.3.30
	39467
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
	 UND. 
	8,00
	90,68

	1.3.31
	93673
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	2,00
	89,01

	1.3.32
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	8,00
	11,38

	1.3.33
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	18,00
	12,45

	1.3.34
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 ( BARRILETE )
	 UND. 
	1,00
	            12,45 

	1.3.35
	1872
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2"( BARRILETE )
	 UND. 
	1,00
	1,88

	1.3.36
	CPU.02
	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
	 UND 
	9,00
	133,21

	1.3.37
	92000
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BARRILETE )
	 UND 
	2,00
	25,45

	1.3.38
	91953
	INTERRUPTOR UNIVERSAL SIMPLES , 10A/250V, COM TAMPA INSTALADO NA PAREDE EM CAIXA 4"X2". (BARRILETE)
	 UND. 
	1,00
	24,07

	1.3.39
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P ( BARRILETE )
	 UND. 
	2,00
	32,60

	2
	 
	 AR CONDICIONADO 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 TÉRREO 
	 
	 
	 

	2.1.1
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	        34,00 
	183,46

	2.1.2
	95746
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	        90,00 
	25,81

	2.1.3
	95749
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	        15,00 
	26,58

	2.1.4
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	        10,00 
	18,96

	2.1.5
	91893
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	        14,00 
	12,24

	2.1.6
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	  1.038,45 
	5,32

	2.1.7
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	      618,70 
	7,28

	2.1.8
	95796
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND 
	        14,00 
	42,07

	2.1.9
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND 
	           3,00 
	32,60

	2.1.10
	74131/008
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - QFAC-T
	 UND 
	           1,00 
	1.229,66

	2.1.11
	2391
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A EM CAIXA MOLDADA COM DISPARADOR TERMICO E MAGNETICO FIXO
	 UND 
	           1,00 
	322,61

	2.1.12
	93662
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	           3,00 
	56,35

	2.1.13
	93661
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	           8,00 
	54,15

	2.1.14
	93670
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	           3,00 
	71,28

	2.2
	 
	 1º PAVIMENTO 
	 
	 
	 

	2.2.1
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	        36,00 
	183,46

	2.2.2
	95746
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	        64,00 
	25,81

	2.2.3
	95749
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	        25,00 
	26,58

	2.2.4
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	        10,00 
	18,96

	2.2.5
	91893
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	        10,00 
	12,24

	2.2.6
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	  1.102,85 
	5,32

	2.2.7
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	      634,80 
	7,28

	2.2.8
	95796
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND 
	        15,00 
	42,07

	2.2.9
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND 
	           7,00 
	32,60

	2.2.10
	74131/008
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - QFAC-1P
	 UND 
	           1,00 
	1.229,66

	2.2.11
	2374
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A
	 UND 
	           1,00 
	365,99

	2.2.12
	93662
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	        13,00 
	56,35

	2.2.13
	93663
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	           2,00 
	56,35

	2.3
	 
	 2º/3º PAVIMENTO 
	 
	 
	 

	2.3.1
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	        72,00 
	183,46

	2.3.2
	95746
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	      126,00 
	25,81

	2.3.3
	95749
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	        64,00 
	26,58

	2.3.4
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	        18,00 
	18,96

	2.3.5
	91893
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 UND 
	        20,00 
	12,24

	2.3.6
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	 M 
	  4.202,10 
	5,32

	2.3.7
	95796
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND 
	        34,00 
	42,07

	2.3.8
	95795
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND 
	        16,00 
	32,60

	2.3.9
	74131/008
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - QFAC-2P/3P
	 UND 
	           4,00 
	1.229,66

	2.3.10
	2374
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A
	 UND 
	           4,00 
	365,99

	2.3.11
	93662
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	 UND. 
	        34,00 
	56,35

	3
	 
	 CABEAMENTO ESTRUTURADO 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 TÉRREO 
	 
	 
	 

	3.1.1
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	6,00
	27,95

	3.1.2
	CPU.05
	ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERFURADA 100X100MM.
	 M 
	45,00
	79,01

	3.1.3
	39328
	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	18,00
	2,85

	3.1.4
	39996
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM), PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	76,50
	1,99

	3.1.5
	11964
	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 UND 
	90,00
	1,71

	3.1.6
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO)
	 UND 
	13,00
	34,31

	3.1.7
	95745
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	30,00
	15,69

	3.1.8
	95749
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	15,00
	20,18

	3.1.9
	39599
	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
	 M 
	635,00
	1,74

	3.1.10
	95787
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	1,00
	21,47

	3.1.11
	98302
	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
	 UND. 
	3,00
	 

	3.1.12
	171526 / SEDOP
	RACK 19" 570MM 36U
	 UND. 
	1,00
	2.075,94

	3.2
	 
	 1º PAVIMENTO 
	 
	 
	 

	3.2.1
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	15,00
	18,96

	3.2.2
	CPU.05
	ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERFURADA 100X100MM.
	 M 
	26,00
	79,01

	3.2.3
	39328
	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	12,00
	3,75

	3.2.4
	39996
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM), PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	51,00
	2,62

	3.2.5
	11964
	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 UND 
	60,00
	2,25

	3.2.6
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO)
	 UND 
	35,00
	45,20

	3.2.7
	CPU.07
	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)
	 UND 
	10,00
	85,89

	3.2.8
	95745
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	60,00
	20,67

	3.2.9
	95749
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	30,00
	26,58

	3.2.10
	39599
	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
	 M 
	1.629,00
	2,29

	3.2.11
	95787
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	7,00
	28,28

	3.2.12
	1873
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4"
	 UND. 
	3,00
	3,75

	3.2
	 
	 2º/3º PAVIMENTO 
	 
	 
	 

	3.2.1
	171060 / SEDOP
	SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
	 UND 
	8,00
	18,96

	3.2.2
	170931/ SEDOP
	ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERFURADA 50X50
	 M 
	50,00
	25,55

	3.2.3
	39328
	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	20,00
	3,75

	3.2.4
	39996
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM), PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 M 
	85,00
	2,62

	3.2.5
	11964
	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA.
	 UND 
	100,00
	2,25

	3.2.6
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO)
	 UND 
	20,00
	45,20

	3.2.7
	95745
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	48,00
	20,67

	3.2.8
	95749
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 M 
	5,00
	26,58

	3.2.9
	39599
	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
	 M 
	1.052,00
	2,29

	3.2.10
	95787
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	 UND. 
	8,00
	28,28

	4
	 
	 SUBESTAÇÃO/ALIMENTADORES/QGBT 
	 
	 
	 

	4.1
	73767/002
	 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	 UND. 
	3,00
	12,19

	4.2
	73857/003
	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
	 UND. 
	1,00
	14.500,22

	4.3
	73781/003
	ISOLADOR DE SUSPENSAO 15KV - . FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	 UND. 
	3,00
	109,06

	4.4
	402
	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM
	 UND. 
	3,00
	12,40

	4.5
	34519
	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMP. 2000 MM
	 UND. 
	2,00
	94,61

	4.6
	5047
	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA
	 UND. 
	3,00
	398,94

	4.7
	4276
	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
	 UND. 
	3,00
	386,50

	4.8
	92996
	 ALIMENTADOR FASE QGBT - SUBESTAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 120 MM²/EPR-1000V, ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO 
	 M. 
	90,00
	117,13

	4.9
	92992
	 ALIMENTADOR NEUTRO QGBT - SUBESTAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 95 MM²/EPR-1000V, ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO 
	 M. 
	15,00
	73,36

	4.10
	92990
	 ALIMENTADOR FASE E NEUTRO QGBT - ILC, CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 70 MM²/EPR-1000V, ANTI-CHAMA.
	 M. 
	353,00
	55,59

	4.11
	92988
	CONDUTOR TERRA QGBT - ILC, CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 50 MM/EPR-1000V ANTI-CHAMA.
	 M. 
	60,00
	40,63

	4.12
	92982
	CONDUTOR DE PROTEÇÃO TERRA CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 16 MM/EPR-1000V, ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO (QFAC-T)
	 M. 
	25,00
	13,04

	4.13
	92982
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16 MM², ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(QLT-T, QLT1-P, QLT2-P, QLT3-P)
	 M 
	460,00
	13,04

	4.14
	92984
	CONDUTOR DE PROTEÇÃO TERRA CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 25 MM²/EPR-1000V, ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO (QFAC-1P, QFAC-2P, QFAC-3P)
	 M. 
	131,67
	21,52

	4.15
	92986
	ALIMENTADOR FASE CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 35 MM/EPR-1000V, ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO (QFAC-T)
	 M. 
	88,00
	29,01

	4.16
	92988
	ALIMENTADOR FASE CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR, 50 MM/EPR-1000V, ANTI-CHAMA PARA DISTRIBUIÇÃO (QFAC-1P, QFAC-2P, QFAC-3P)
	 M. 
	395,00
	40,63

	4.17
	CPU.04
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM
	 M 
	15,00
	183,46

	4.18
	73624
	 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO.
	 UND. 
	2,00
	97,31

	4.19
	170932 / SEDOP
	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO 4"
	 M 
	8,00
	143,52

	4.20
	93012
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4")
	 M. 
	60,00
	46,03

	4.21
	171096 / SEDOP
	CURVA 135° EM ACO GALVANIZADO AL FOGO 4"
	 UND. 
	1,00
	227,55

	4.22
	96977
	 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², PARA ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO
	 M. 
	30,00
	39,32

	4.23
	43130
	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)
	 M. 
	10,00
	14,66

	4.24
	CPU.06
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 12M/600daN PARA TRANSFORMADOR DE 150 kVA.
	 UND. 
	1,00
	1.639,09

	4.25
	96985
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO
	 UND. 
	5,00
	75,57

	4.26
	11862
	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2
	 UND. 
	6,00
	13,30

	4.27
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
	 UND. 
	5,00
	25,33

	4.28
	97893
	 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
	 UND. 
	2,00
	507,44

	4.29
	CPU.08
	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO PARA 400A, SEM DISJUNTORES
	 UND. 
	1,00
	11.534,46

	4.30
	CPU.09
	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES, PARA SUBESTAÇÃO
	 UND. 
	1,00
	3.883,97

	4.31
	2376
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A , COM DISPARADOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEL
	 UND. 
	1,00
	1.945,96

	4.32
	2379
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A COM DISPARADOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEL
	 UND. 
	3,00
	1.181,53

	5
	 
	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
	 
	 
	 

	5.1
	CPU-02
	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/SINALZIADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM).
	 UND. 
	           1,00 
	          998,39 

	5.2
	72315
	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO G=30 CM.
	 UND 
	        27,00 
	            32,91 

	5.3
	99999.1.948 / SEDOP
	CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS DE 50 MM²
	 UND. 
	        27,00 
	            17,59 

	5.4
	3384
	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H=20 CM.
	 UND. 
	        55,00 
	               7,68 

	5.5
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	 M³ 
	        12,00 
	            74,82 

	5.6
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
	 UND. 
	        16,00 
	            25,33 

	5.7
	96986
	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	 UND. 
	        16,00 
	          112,73 

	5.8
	863
	CABO DE COBRE NU 35 MM²
	 M 
	      337,00 
	            24,73 

	5.9
	91871
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	 M 
	        30,00 
	            10,42 

	5.10
	39128
	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO
	 UND 
	        30,00 
	               1,29 

	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO                                                                                                                   R$ 432.896,67


4. PLANILHA ANÁLITICA - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (ELÉTRICA)


BDI 31,73%

BASE SINAP NOVEMBRO 2019




	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.01
	 LUMINARIA 2X18W COM ALETA BRANCA REFLET ALUMINIO, INCLUINDO LAMPADAS. 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	592
	 LUMINARIA 2X18W COM ALETA BRANCA REFLET ALUMINIO 
	 INEL 
	 UND 
	1,15
	147,18

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,47
	17,45

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,19
	13,56

	TOTAL 
	180,0349



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.02
	 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	39385
	 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 
	 INEL 
	 UND 
	1,15
	78,56

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,47
	17,45

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,19
	13,56

	TOTAL 
	101,1219



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.03
	 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE EMBUTIR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	39385
	 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE EMBUTIR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 
	 INEL 
	 UND 
	1,15
	78,56

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,7
	17,45

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	13,56

	TOTAL 
	107,983

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.04
	 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	170929
	 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 100X75 - 3M 
	 INEL 
	 M 
	1,6
	79,29

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	17,45

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	13,56

	TOTAL 
	139,268



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.05
	 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X100MM 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	170929
	 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 100X75 - 3M 
	 INEL 
	 M 
	1,8
	26,43

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	17,45

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	13,56

	TOTAL 
	59,978



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.06
	 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 12M/600daN PARA TRANSFORMADOR DE 150 kVA. 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	88316
	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI 
	 H 
	6
	13,58

	91634
	 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
	 CHOR 
	 CHP 
	1,25
	132,63

	92873
	 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
	 FUES 
	 M^2 
	0,15
	147,43

	94969
	 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
	 FUES 
	 M^2 
	0,15
	352,41

	13339
	 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) 
	 INEL 
	 H 
	1
	922,04

	TOTAL 
	1244,2835



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.07
	 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	170913
	 TOMADA RJ45, 8 FIOS (APENAS MODULO) 
	 INEL 
	 M 
	2
	26,4

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	17,45

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	0,4
	13,56

	TOTAL 
	65,204



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.08
	 QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	9727 / ORSE
	 QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores 
	 INEL 
	 M 
	1
	8711,56

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	2
	11,04

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	3
	7,5

	TOTAL 
	8756,14



	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO
	 DESCRIÇÃO  
	 
	 
	 
	 

	CPU.09
	 QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores, PARA SUBESTAÇÃO 
	 CLASS 
	 UN 
	COEF.
	PREÇO UNITÁRIO

	9727 / ORSE
	 QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores,PARA SUBESTAÇÃO. 
	 INEL 
	 M 
	1
	2903,853333

	88264
	 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	2
	11,04

	88247
	 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 INEL 
	 H 
	3
	7,5

	TOTAL 
	2948,433333




5. PLANILHA ANÁLITICA – HIDRO - SANIT
	01
	 
	 TUBULAÇÕES 
	 
	 
	 

	01.01
	 
	 TUBO PVC HIDRÁULICO PBS CLASSE 15 
	 
	 
	 

	01.01.01
	CPU-04
	 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   
	 m 
	      144,00 
	               17,73 

	01.01.02
	89403
	 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
	 m 
	      360,00 
	               13,45 

	01.01.03
	89402
	 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
	 m 
	   1.764,00 
	                 8,22 

	01.01.04
	89401
	 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
	 m 
	      288,00 
	                 6,77 

	02
	 
	 CONEXÕES 
	 
	 
	 

	02.01
	 
	 EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SOLDÁVEL 
	 
	 
	 

	02.01.01
	89497
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	           2,00 
	                 9,92 

	02.01.02
	89413
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	         17,00 
	                 7,64 

	02.01.03
	89408
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	         14,00 
	                 5,34 

	02.01.04
	89412
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	         33,00 
	                 7,64 

	02.01.05
	38914
	 joelho 90 graus 40 x 32mm 
	 un 
	           2,00 
	               18,06 

	02.01.06
	180435
	 Te em PVC - JS - 32mm-LH 
	 un 
	           4,00 
	               12,33 

	02.01.07
	180434
	 Te em PVC - JS - 25mm-LH 
	 un 
	         28,00 
	                 9,29 

	02.01.08
	H00357 / SEDOP
	 Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) 
	 un 
	         65,00 
	                 4,48 

	02.01.09
	99620
	 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 
	 un 
	           2,00 
	            118,39 

	02.02
	 
	 M PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SR 
	 
	 
	 

	02.02.01
	180221
	 Joelho 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) 
	 un 
	         68,00 
	               13,07 

	02.02.02
	89422
	 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	           8,00 
	                 3,56 

	02.02.03
	89429
	 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	         52,00 
	                 4,22 

	02.03
	 
	 EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SRM  
	 
	 
	 

	02.03.01
	180221 / SEDOP
	 Joelho 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) 
	 un 
	         30,00 
	               13,07 

	02.03.02
	89420
	 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
	 un 
	           8,00 
	                 7,46 

	02.04
	 
	 EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 ROSCÁVEL 
	 
	 
	 

	02.04.01
	4177
	  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 
	 un 
	         68,00 
	                 4,02 

	03
	03
	 METAIS 
	 
	 
	 

	03.01
	 
	 DIVERSOS 
	 
	 
	 

	03.01.01
	89984
	 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
	 un 
	           8,00 
	               79,45 

	03.01.02
	89987
	 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
	 un 
	         26,00 
	               85,99 

	03.01.03
	86886
	 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
	 un 
	         60,00 
	               38,49 

	03.01.04
	11830
	 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO 
	 un 
	           4,00 
	               23,08 

	03.01.05
	94792
	 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	           9,00 
	            123,58 

	03.01.06
	94658
	 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	         18,00 
	                 6,34 

	03.01.07
	94793
	 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	           2,00 
	            159,99 

	03.01.08
	94660
	 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	           4,00 
	               10,34 

	03.01.09
	94785
	 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	           2,00 
	               28,60 

	03.01.10
	94786
	 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	           2,00 
	               36,94 

	04
	 
	 EQUIPAMENTOS 
	 
	 
	 

	04.01
	 
	 DIVERSOS 
	 
	 
	 

	04.01.01
	83643
	 BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H 
	 un 
	           2,00 
	        5.193,89 

	 TOTAL DA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

	ITEM
	CÓDIGO SINAPI
	 DISCRIMINAÇÃO 
	 UM 
	 QUANT 
	 $ PARCIAL 

	01
	 
	 Tubulações: 
	 
	 
	 

	01.01
	 
	 Tubo pvc esgoto 
	 
	 
	 

	01.01.01
	180508 / SEDOP
	 Tubo em PVC - 150mm (LS) 
	 m 
	   1.116,00 
	               65,11 

	01.01.02
	180102 / SEDOP
	 Tubo em PVC - 100mm (LS) 
	 m 
	      792,00 
	               32,04 

	01.01.03
	180103 / SEDOP
	 Tubo em PVC - 75mm (LS) 
	 m 
	      324,00 
	               26,45 

	01.01.04
	180104 / SEDOP
	 Tubo em PVC - 50mm (LS) 
	 m 
	      612,00 
	               17,26 

	01.01.05
	180105 / SEDOP
	 Tubo em PVC - 40mm (LS) 
	 m 
	      576,00 
	               12,41 

	01.02
	 
	 Tubo FºGº 
	 
	 
	 

	01.02.01
	21015
	 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) 
	 m 
	   1.188,00 
	               87,23 

	01.02.02
	7693
	 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) 
	 m 
	         18,00 
	            138,05 

	01.02.03
	7695
	 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) 
	 m 
	      540,00 
	            224,16 

	02
	 
	 Conexões: 
	 
	 
	 

	02.01
	 
	 Em PVC esgoto  
	 
	 
	 

	02.01.01
	89744
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         61,00 
	               21,72 

	02.01.02
	89737
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	           6,00 
	               16,70 

	02.01.03
	89731
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         30,00 
	               10,00 

	02.01.04
	89724
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         40,00 
	                 8,44 

	02.01.05
	CPU-06
	 joelho 90º Ø 40mm c/ anel de borracha 
	 un 
	         40,00 
	               10,02 

	02.01.06
	89732
	 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         32,00 
	               10,46 

	02.01.07
	89726
	 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         28,00 
	                 6,48 

	02.01.08
	89746
	 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         10,00 
	               21,68 

	02.01.09
	89783
	 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	           3,00 
	               10,50 

	02.01.10
	89785
	 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	           6,00 
	               19,17 

	02.01.11
	89797
	 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         26,00 
	               40,16 

	02.01.12
	CPU-07
	 junção simples Ø 100 x 50mm 
	 un 
	         13,00 
	               49,07 

	02.01.13
	89557
	 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
	 un 
	           7,00 
	               22,87 

	02.01.14
	89549
	 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
	 un 
	           2,00 
	               12,96 

	02.01.15
	89796
	 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	           6,00 
	               35,91 

	02.01.16
	CPU-09
	 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
	 un 
	           6,00 
	               21,93 

	02.01.17
	89784
	 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         28,00 
	               17,85 

	02.02
	 
	 Em FºGº 
	 
	 
	 

	02.02.01
	92636
	 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
	 un 
	           8,00 
	            184,90 

	02.02.02
	94686
	 joelho 90º Ø 4" 
	 un 
	           2,00 
	            264,97 

	02.02.03
	89644
	 joelho 90º Ø 6" 
	 un 
	           5,00 
	        1.006,26 

	02.02.04
	97447
	 te de redução Ø 6 x 4" 
	 un 
	           2,00 
	            182,21 

	03
	 
	 acessórios 
	 
	 
	 

	03.01
	 
	 Sifões 
	 
	 
	 

	03.01.01
	86881
	 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
	 un 
	         40,00 
	            143,10 

	03.01.02
	86877
	 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
	 un 
	         40,00 
	               28,39 

	03.01.03
	CPU-08
	 sifão cromado 1x1.1/4" p/ pia e tanque c/ valv. 
	 un 
	           1,00 
	            188,24 

	03.02
	 
	 caixa sifonada em pvc 
	 
	 
	 

	03.02.01
	89707
	 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 un 
	         20,00 
	               30,02 

	03.02.02
	6138
	 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO 
	 un 
	         28,00 
	                 2,29 

	04
	 
	 tratamento de efluentes 
	 
	 
	 

	04.01
	 
	 DIVERSOS 
	 
	 
	 

	04.01.01
	180680
	 caixa de agua pluviais 40 x 40cm 
	 un 
	           8,00 
	            289,96 

	04.01.02
	98108
	 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 
	 un 
	           1,00 
	            506,80 

	04.01.03
	41629
	 CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, QUADRADA, COM TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E = 5 CM 
	 un 
	           8,00 
	            225,23 

	 TOTAL DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                    R$ 377.288,28

	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                                   R$ 421.723,94


6. INCÊNDIO 
	
ITEM


	CÓDIGO SINAPI
	 DISCRIMINAÇÃO 
	 UN 
	QUANT.
	$ UNIT

	01
	 
	 EQUIPAMENTOS/PEÇAS 
	 
	 
	 

	01.01
	73775/002
	 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO 
	 un 
	5,00
	228,80

	01.02
	72554
	 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
	 un 
	6,00
	724,55

	01.03
	97599
	 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
	 un 
	41,00
	47,86

	01.04
	240843 / SEDOP
	 Placa de sinalização metálica 
	 un 
	42,00
	53,80

	02
	 
	 EQUIPAMENTOS/PEÇAS 
	 
	 
	 

	02.02
	72283
	 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	 un 
	8,00
	1.117,95

	02.06
	94499
	 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 
	 un 
	9,00
	274,53

	02.07
	10904
	 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI 
	 un 
	5,00
	161,98

	03
	 
	 TUBOS 
	 
	 
	 

	03.01
	92367
	 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
	 m 
	63,00
	87,52

	04
	 
	 CONEXÕES 
	 
	 
	 

	04.01
	10899
	 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 
	 un 
	5,00
	72,61

	04.02
	92390
	 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
	 un 
	11,00
	110,80

	04.03
	6307
	 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" 
	 un 
	4,00
	96,78

	04.04
	6299
	 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 
	 un 
	4,00
	89,55

	04.05
	99624
	 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 
	 un 
	2,00
	323,42

	04.06
	85120
	 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
	 un 
	1,00
	137,13

	05
	 
	 DIVERSOS 
	 
	 
	 

	05.01
	83646
	 BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP 
	 un 
	1,00
	3.122,49

	TOTAL GERAL DA INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO - 






 R$ 33.684,63


7. Composições gerais
TAXAS:  

 L.S. HORA = 93,43%      BDI: 29,82%
	 CÓDIGO 
	 DESCRIÇÃO 
	 CLASS 
	 UNIDADE 
	COEF.
	PREÇO(R$)
	PREÇO TOTAL(R$)

	 CPU-01 
	 REVISÃO DE COBERTURA  
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88261
	 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES 
	 MÃO DE OBRA 
	 H 
	0,500
	17,91
	8,96

	88316
	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MÃO DE OBRA 
	 H 
	0,500
	14,36
	7,18

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	16,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	0,00

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	16,13

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	16,13

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	16,13

	 CPU-02 
	 GRANITO E=3CM 
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88309
	 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MÃO DE OBRA 
	 H 
	1,500
	18,02
	27,03

	88316
	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MÃO DE OBRA 
	 H 
	1,500
	14,36
	21,54

	 SEDOP-A00080 
	 Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados) 
	 MATERIAL 
	 M2 
	1,020
	650,00
	663,00

	 SEDOP-D00079 
	 Rejunte (p/ ceramica) 
	 MATERIAL 
	 KG 
	1,200
	3,99
	4,79

	 SEDOP-D00345 
	 Argamassa AC-III 
	 MATERIAL 
	 KG 
	5,000
	1,92
	9,60

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	48,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	677,39

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	725,95

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	725,95

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	725,95

	 CPU-03 
	 GUARDA CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=8MM 
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88251
	 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
	 H 
	2,754
	14,67
	40,40

	88315
	 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
	 H 
	3,353
	17,94
	60,15

	1332
	 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 
	 Material 
	 KG 
	1,400
	5,52
	7,73

	11002
	 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 
	 Material 
	 KG 
	0,003
	21,12
	0,06

	11964
	 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 
	 Material 
	 UN 
	3,333
	1,71
	5,70

	13246
	 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE 
	 Material 
	 UN 
	5,000
	0,32
	1,60

	20259
	 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS 
	 Material 
	 M 
	3,149
	8,80
	27,71

	34360
	 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO 
	 Material 
	 KG 
	3,409
	29,16
	99,41

	10506
	 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 
	 Material 
	 m² 
	0,998
	186,94
	186,57

	39961
	 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 
	 Material 
	 UN 
	0,855
	21,86
	18,69

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	100,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	347,46

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	448,01

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	448,01

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	448,01

	 CPU-04 
	 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88248
	 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 
	 H 
	0,150
	13,80
	2,07

	88267
	 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 
	 H 
	0,150
	17,60
	2,64

	9874
	 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 
	 
	 M 
	1,061
	8,17
	8,67

	38383
	 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
	 
	 UN 
	0,055
	1,60
	0,09

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	4,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	8,76

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	13,46

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	13,46

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	13,46

	 CPU-05 
	  caixa de passagem pvc 4''x 2''  
	 
	 
	 
	 
	 

	1872
	 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
	 material 
	 un 
	1,000
	1,43
	1,43

	6111
	 SERVENTE DE OBRAS 
	 mão de obra  
	 h 
	1,000
	9,31
	9,31

	2696
	 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
	 mão de obra  
	 h 
	0,500
	12,86
	6,43

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	15,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	1,43

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	17,17

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	17,17

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	17,17

	 CPU-06 
	 joelho 90º Ø 40mm c/ anel de borracha 
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	SEDOP-H00024
	 Anel de borracha de 1" 
	 material 
	 un 
	1,000
	1,20
	1,20

	89724
	 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	 
	 un 
	1,000
	6,41
	6,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	7,61

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	7,61

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	7,61

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	7,61

	 CPU-07 
	 junção simples Ø 100 x 50mm 
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88267
	 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MAO DE OBRA 
	 H 
	0,150
	17,60
	2,64

	88248
	 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MAO DE OBRA 
	 H 
	0,150
	13,80
	2,07

	301
	 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 
	 MATERIAL 
	 un 
	1,000
	3,05
	3,05

	20085
	 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 
	 MATERIAL 
	 un 
	1,000
	1,54
	1,54

	20078
	 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
	 MATERIAL 
	 un 
	1,000
	18,68
	18,68

	3659
	 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
	 MATERIAL 
	 un 
	1,000
	9,27
	9,27

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	4,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	32,54

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	37,25

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	37,25

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	37,25

	 CPU-08 
	
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88267
	 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 
	 h 
	0,270
	17,60
	4,75

	88316
	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 
	 h 
	0,090
	14,36
	1,29

	38638
	 SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " 
	 
	 un 
	1,000
	119,14
	119,14

	3146
	 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 
	 
	 un 
	0,050
	2,80
	0,14

	37588
	 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO 
	 
	 un 
	1,000
	17,58
	17,58

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	6,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	136,86

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	142,90

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	142,90

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	142,90

	 CPU-09 
	
	 SER.CG  
	 M 
	 
	 
	 

	88248
	 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MAO DE OBRA 
	 H 
	0,110
	13,80
	1,52

	88267
	 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 MAO DE OBRA 
	 H 
	0,110
	17,60
	1,94

	297
	 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 
	 MATERIAL 
	 UN 
	1,000
	2,43
	2,43

	296
	 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 
	 MATERIAL 
	 UN 
	1,000
	1,72
	1,72

	11657
	 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
	 MATERIAL 
	 UN 
	1,000
	7,93
	7,93

	20078
	 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 
	 MATERIAL 
	 UN 
	0,060
	18,68
	1,12

	
	
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	3,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 PREÇO (material): 
	13,20

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	16,65

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	16,65

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	16,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 CPU-10 
	 RODAPÉ DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA  
	 
	 
	 
	 
	 

	88274 
	 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
	 H 
	             0,30 
	           18,53 
	                           5,54 

	88316 
	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
	 H 
	             0,15 
	           14,36 
	                           2,15 

	20231 
	 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 7 CM, E= *2,0* CM 
	 MAT 
	 M 
	             0,73 
	           23,81 
	                         17,26 

	34357 
	 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (BRANCO) 
	 MAT 
	 KG 
	             0,12 
	             4,11 
	                           0,49 

	37595 
	 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 
	 MAT 
	 KG 
	             0,86 
	             2,15 
	                           1,85 

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	7,69

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	27,30

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	26,88

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	26,88

	 CPU-11 
	 REVESTIMENTO ACÚSTICO EM POLIURETANO EXPANDIDO 
	 
	 
	 
	 
	 

	88256 
	 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
	 H 
	             0,97 
	           19,08 
	                         18,51 

	88316 
	 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
	 H 
	             0,48 
	           14,36 
	                           6,89 

	1381 
	 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 
	 MAT 
	 KG 
	             4,86 
	             0,70 
	                           3,40 

	34357 
	 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 
	 MAT 
	 KG 
	             0,29 
	             4,11 
	                           1,19 

	3408 
	 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM 
	 MAT 
	 M2 
	             1,00 
	             6,70 
	                           6,70 

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	25,40

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	36,69

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	36,83

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	36,83

	 CPU-12 
	 Limpeza permanente com caixa coletora de aço  cap 5 m3 - locacao 20 cx / mês inc tranp manual horizontal  
	 
	 
	 
	 
	 

	101452 
	 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	 SEDI 
	 MES 
	             1,00 
	     2.567,57 
	                   2.567,57 

	D00453
	 Caixa Coletora 
	 Material 
	 m³ 
	             5,00 
	           75,00 
	                      375,00 

	 PREÇO (mão-de-obra): 
	2.942,57

	 PREÇO TOTAL (unit.): 
	2.942,57

	 LS(%): 0,00 
	0,00

	 BDI(%): 0,00 
	0,00

	 ADM(%): 0,00 
	0,00

	 TOTAL TAXA: 
	0,00

	 PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 
	2.942,57

	 QUANTIDADE: 
	1,00

	 PREÇO TOTAL (c/ taxa): 
	2.942,57


8. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	ITEM
	 DESCRIÇÃO 
	VALOR R$
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8
	TOTAL

	01
	 ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS  
	349.672,64
	52.450,90
	42.460,25
	42.460,25
	42.460,25
	42.460,25
	42.460,25
	42.460,25
	42.460,25
	349.672,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	15%
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%
	100%

	02
	 SERVIÇOS PRELIMINARES: 
	44.722,05
	44.722,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.722,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	03
	 MOVIMENTO DE TERRA: 
	40.725,31
	32.580,25
	8.145,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.725,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	80%
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	04
	 SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE: 
	1.342,46
	 
	1.342,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.342,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	05
	 PAREDES E PAINÉIS: 
	160.334,74
	 
	 
	 
	 
	80.167,37
	80.167,37
	 
	 
	160.334,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	50%
	50%
	 
	 
	100%

	06
	 COBERTURA: 
	46.867,90
	 
	46.867,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46.867,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	07
	 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS: 
	72.159,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.159,92
	72.159,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%

	08
	 ESQUADRIAS: 
	129.232,42
	 
	 
	 
	 
	12.923,24
	38.769,73
	77.539,45
	 
	129.232,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	10%
	30%
	60%
	 
	100%

	09
	 REVESTIMENTOS: 
	48.651,77
	 
	 
	 
	 
	 
	7.297,77
	26.758,47
	14.595,53
	48.651,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	15%
	55%
	30%
	100%

	10
	 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
	62.531,92
	 
	 
	6.253,19
	18.759,58
	18.759,58
	18.759,58
	 
	 
	62.531,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	10%
	30%
	30%
	30%
	 
	 
	100%

	11
	 PISOS: 
	296.572,19
	 
	118.628,88
	88.971,66
	88.971,66
	 
	 
	 
	 
	296.572,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	40%
	30%
	30%
	 
	 
	 
	 
	100%

	12
	 FORRO: 
	120.944,46
	 
	 
	 
	 
	 
	72.566,68
	36.283,34
	12.094,45
	120.944,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	60%
	30%
	10%
	100%

	13
	 PINTURAS: 
	147.634,64
	 
	 
	 
	 
	 
	29.526,93
	29.526,93
	88.580,78
	147.634,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	20%
	60%
	100%

	14
	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA / CABEAMENTO ESTRUTURADO - VER PLANILHA: 
	432.896,66
	43.289,67
	43.289,67
	43.289,67
	43.289,67
	43.289,67
	86.579,33
	86.579,33
	43.289,67
	432.896,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	20%
	20%
	10%
	100%

	15
	 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM - VER PLANILHA: 
	421.723,94
	 
	 
	 
	126.517,18
	84.344,79
	84.344,79
	84.344,79
	42.172,39
	421.723,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	30%
	20%
	20%
	20%
	10%
	100%

	16
	 INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA: 
	33.684,63
	 
	 
	 
	10.105,39
	6.736,93
	6.736,93
	6.736,93
	3.368,46
	33.684,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	30%
	20%
	20%
	20%
	10%
	100%

	17
	 INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA: 
	405.124,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202.562,23
	202.562,23
	405.124,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	50%
	100%

	18
	 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: 
	50.884,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.442,21
	25.442,21
	50.884,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%
	50%
	100%

	19
	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
	252.295,90
	 
	 
	 
	50.459,18
	50.459,18
	50.459,18
	50.459,18
	50.459,18
	252.295,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	100%

	20
	 URBANIZAÇÃO: 
	20.566,35
	 
	 
	 
	 
	 
	2.056,64
	9.254,86
	9.254,86
	20.566,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	10%
	45%
	45%
	100%

	21
	 LIMPEZA FINAL: 
	12.726,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.726,27
	12.726,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%

	 
	 TOTAL GERAL 
	3.151.295,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 VALOR MÊS 
	 
	173.042,86
	260.734,21
	180.974,76
	380.562,90
	339.141,00
	519.725,15
	677.947,96
	619.166,20
	 

	 
	 % MÊS 
	 
	5,49%
	8,27%
	5,74%
	12,08%
	10,76%
	16,49%
	21,51%
	19,65%
	 

	 
	 VALOR ACUMULADO 
	 
	173.042,86
	433.777,07
	614.751,84
	995.314,74
	1.334.455,73
	1.854.180,88
	2.532.128,84
	3.151.295,04
	 

	 
	 % ACUMULADO 
	 
	5,49%
	13,77%
	19,51%
	31,58%
	42,35%
	58,84%
	80,35%
	100,00%
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