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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1. Orçamento Sintético
	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit com BDI

	 1 
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	 1.1 
	 19799 
	Próprio
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	UND
	5,4
	418,94
	539,67

	 1.2 
	 010767 
	SEDOP
	Barracão de madeira (incl. instalações)
	m²
	30
	725,29
	934,31

	 1.3 
	 CPU01 
	Próprio
	Administração Local
	MÊS
	3
	21.986,80
	28.323,39

	 1.5 
	 011171 
	SEDOP
	Licenças e taxas da obra (até 500m2)
	CJ
	1
	6.192,04
	7.976,58

	 2 
	 
	 
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 

	 2.1 
	 93358 
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	m³
	268,8
	75,99
	97,89

	 2.2 
	 93382 
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	m³
	55,6
	29,12
	37,51

	 3 
	 
	 
	INFRAESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	 3.1 
	 19800 
	Próprio
	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO
	M³
	53,5
	2.145,48
	2.763,80

	 3.2 
	 73361 
	SINAPI
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
	m³
	128,72
	625,01
	805,13

	 3.3 
	 96616 
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
	m³
	15,8
	736,21
	948,38

	 4 
	 
	 
	ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	 4.1 
	 051172 
	SEDOP
	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento
	m³
	1,35
	3.408,05
	4.390,25

	 5 
	 
	 
	ESQUADRIA
	 
	 
	 
	 

	 5.1 
	 91011 
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2
	346,09
	445,83

	 5.2 
	 91015 
	SINAPI
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2
	731,46
	942,26

	 5.3 
	 19802 
	Próprio
	JANELA DE MADEIRA DE CORRER COM VIDRO
	UN
	4
	947,57
	1.220,65

	 5.4 
	 19803 
	Próprio
	BALANCIM DE MADEIRA COM VIDRO
	UN
	4
	299,83
	386,24

	 5.5 
	 73932/001 
	SINAPI
	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
	m²
	1,76
	556,84
	717,32

	 6 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 

	 6.1 
	 89977 
	SINAPI
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014
	m²
	21,96
	159,90
	205,98

	 6.2 
	 89168 
	SINAPI
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	m²
	5,74
	88,17
	113,58

	 7 
	 
	 
	PISO
	 
	 
	 
	 

	 7.1 
	 87372 
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	m³
	1,8
	956,23
	1.231,81

	 7.2 
	 72136 
	SINAPI
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	m²
	6,19
	105,66
	136,11

	 7.3 
	 93389 
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	m²
	2,81
	58,97
	75,96

	 8 
	 
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	 8.1 
	 6082 
	SINAPI
	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
	m²
	7,04
	20,23
	26,06

	 8.2 
	 88488 
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	9
	17,65
	22,73

	 8.3 
	 88489 
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	43,92
	15,84
	20,40

	 9 
	 
	 
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 

	 9.1 
	 89170 
	SINAPI
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
	m²
	5,74
	68,21
	87,86

	 9.2 
	 87368 
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	m³
	0,23
	827,99
	1.066,61

	 9.4 
	 87881 
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	9
	6,77
	8,72

	 9.4 
	 87367 
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	m³
	0,88
	840,99
	1.083,36

	 9.5 
	 87873 
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	49,66
	6,64
	8,55

	 9.6 
	 88497 
	SINAPI
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	43,92
	14,27
	18,38

	 9.7 
	 88496 
	SINAPI
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	9
	25,90
	33,36

	 10 
	 
	 
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	 10.1 
	 74064/001 
	SINAPI
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS
	m²
	1,76
	25,21
	32,47

	 11 
	 
	 
	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL
	 
	 
	 
	 

	 11.1 
	 19804 
	Próprio
	SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	M
	1,5
	129,39
	166,68

	 11.2 
	 19805 
	Próprio
	PEITORIL DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	UN
	4,4
	129,39
	166,68

	 11.3 
	 72136 
	SINAPI
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	m²
	0,75
	105,66
	136,11

	 12 
	 
	 
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 

	 12.1 
	 93146 
	SINAPI
	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
	UN
	2
	229,36
	295,46

	 12.2 
	 97583 
	SINAPI
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	2
	94,29
	121,46

	 12.3 
	 93142 
	SINAPI
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
	UN
	1
	192,21
	247,60

	 12.4 
	 74131/001 
	SINAPI
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1
	80,98
	104,31

	 13 
	 
	 
	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
	 
	 
	 
	 

	 13.1 
	 89957 
	SINAPI
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	UN
	2
	133,15
	171,52

	 14 
	 
	 
	LOUÇA
	 
	 
	 
	 

	 14.1 
	 86939 
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1
	394,25
	507,87

	 14.2 
	 95470 
	SINAPI
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
	UN
	1
	300,58
	387,20

	 15 
	 
	 
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	 15.1 
	 19801 
	Próprio
	"ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO ""T"", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 4M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM "
	M
	815
	143,19
	184,45

	 15.2 
	 19806 
	Próprio
	LETREIRO EM EM FERRO FUNDIDO
	UN
	1
	2.884,77
	3.716,16

	 15.3 
	 19808 
	Próprio
	BRASAO EM BRONZE DA UFPA
	UN
	1
	1.894,91
	2.441,02

	 16 
	 
	 
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 

	 16.2 
	 020174 
	SEDOP
	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)
	m³
	140
	92,93
	119,71

	 16.3 
	 270220 
	SEDOP
	Limpeza geral e entrega da obra
	m²
	1200
	7,18
	9,24

	Total sem BDI
	493.812,99

	Total do BDI
	142.296,54

	Total Geral
	636.109,53


2. Composições Analíticas com Preço Unitário
	1.1 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19799 
	Próprio
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	CANT - CANTEIRO DE OBRAS
	UND
	1,0000000
	418,94

	Composição 
Auxiliar
	 88262 
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	23,60

	Composição 
Auxiliar
	 88316 
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,0000000
	19,21

	Composição 
Auxiliar
	 94962 
	SINAPI
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,0100000
	492,25

	Insumo
	 00004417 
	SINAPI
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
	Material
	M
	1,0000000
	5,93

	Insumo
	 00004491 
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	Material
	M
	4,0000000
	10,87

	Insumo
	 00004813 
	SINAPI
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
	Material
	m²
	1,0000000
	300,00

	Insumo
	 00005075 
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
	Material
	KG
	0,1100000
	23,58

	
	
	MO sem LS =>
40,78 Valor do BDI =>
120,73
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 1.3 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 CPU01 
	Próprio
	Administração Local
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	MÊS
	1,0000000
	21.986,80

	Composição 
Auxiliar
	 90776 
	SINAPI
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	220,0000000
	20,80

	Composição 
Auxiliar
	 88326 
	SINAPI
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	220,0000000
	23,38

	Composição 
Auxiliar
	 90777 
	SINAPI
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	110,0000000
	91,49

	Composição 
Auxiliar
	 90766 
	SINAPI
	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	110,0000000
	20,03

	
	
	MO sem LS =>
19.416,10 Valor do BDI =>
6.336,59
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 3.1 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19800 
	Próprio
	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	M³
	1,0000000
	2.145,48


	Composição 
Auxiliar
	 96546 
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	36,0000000
	13,93

	Composição 
Auxiliar
	 050037 
	SEDOP
	Desforma
	
	m²
	12,0000000
	5,38

	Composição 
Auxiliar
	 96555 
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	878,84

	Composição 
Auxiliar
	 96536 
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	10,0000000
	70,06

	
	
	
	MO sem LS =>
476,55 Valor do BDI =>
618,32
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 5.3 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19802 
	Próprio
	JANELA DE MADEIRA DE CORRER COM VIDRO
	ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	UN
	1,0000000
	947,57

	Composição 
Auxiliar
	 84845 
	SINAPI
	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS
	ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	m²
	0,6000000
	1.306,95

	Composição 
Auxiliar
	 72117 
	SINAPI
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
	ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	m²
	0,8500000
	192,24

	
	
	
	MO sem LS =>
55,16 Valor do BDI =>
273,08
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 5.4 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19803 
	Próprio
	BALANCIM DE MADEIRA COM VIDRO
	ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	UN
	1,0000000
	299,83

	Composição 
Auxiliar
	 84845 
	SINAPI
	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS
	ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	m²
	0,2000000
	1.306,95

	Composição 
Auxiliar
	 72117 
	SINAPI
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
	ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	m²
	0,2000000
	192,24

	
	
	
	MO sem LS =>
17,33 Valor do BDI =>
86,41
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 11.1 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19804 
	Próprio
	SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	PISO - PISOS
	M
	1,0000000
	129,39

	Composição 
Auxiliar
	 40675 
	SINAPI
	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE
	REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	M
	1,0000000
	5,09

	Insumo
	 00020232 
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 
CM
	Material
	
	M
	1,0000000
	124,30

	
	
	
	MO sem LS => Valor do BDI =>
	3,34
37,29
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 11.2 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19805 
	Próprio
	PEITORIL DE GRANITO ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	PISO - PISOS
	
	UN
	1,0000000
	129,39

	Composição 
Auxiliar
	 40675 
	SINAPI
	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE
	REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	M
	1,0000000
	5,09


	Insumo
	 00020232 
	SINAPI
	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 
CM
	Material
	
	M
	1,0000000
	124,30

	
	
	
	MO sem LS => Valor do BDI =>
	3,34
37,29
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 15.1 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19801 
	Próprio
	"ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO ""T"", ALTURA LIVRE 2M, 
ESPACADOS A CADA 4M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM "
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	M
	1,0000000
	143,19

	Composição 
Auxiliar
	 88309 
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,8000000
	23,95

	Composição 
Auxiliar
	 88316 
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,9000000
	19,21

	Insumo
	 00000342 
	SINAPI
	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)
	Material
	
	KG
	0,1500000
	10,03

	Insumo
	 00000333 
	SINAPI
	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
	Material
	
	KG
	0,0600000
	10,66

	Insumo
	 00000370 
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
	Material
	
	m³
	0,0090000
	90,00

	Insumo
	 00001379 
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	
	KG
	2,3200000
	1,10

	Insumo
	 00004114 
	SINAPI
	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS
	Material
	
	UN
	0,4000000
	68,31

	Insumo
	 00004718 
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	Material
	
	m³
	0,0070000
	190,00

	Insumo
	 00004721 
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	Material
	
	m³
	0,0070000
	189,00

	Insumo
	 00007167 
	SINAPI
	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
	Material
	
	m²
	2,1000000
	33,95

	
	
	
	MO sem LS => Valor do BDI =>
	24,00
41,26
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 15.2 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19806 
	Próprio
	LETREIRO EM EM FERRO FUNDIDO
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	UN
	1,0000000
	2.884,77

	Composição 
Auxiliar
	 88309 
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	10,5000000
	23,95

	Composição 
Auxiliar
	 88316 
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	5,2500000
	19,21

	Composição 
Auxiliar
	 88631 
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,2000000
	691,24

	Insumo
	 00010853 
	SINAPI
	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)
	Material
	UN
	21,0000000
	114,01

	
	
	
	MO sem LS =>
256,35 Valor do BDI =>
831,39
	LS =>
	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>

	 15.3 
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit

	Composição
	 19808 
	Próprio
	BRASAO EM BRONZE DA UFPA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	UN
	1,0000000
	1.894,91

	Composição 
Auxiliar
	 88316 
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5000000
	19,21

	Composição 
Auxiliar
	 88631 
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERS
	OS
	m³
	0,1000000
	691,24

	Insumo
	 CPU 21 
	Próprio
	BRASAO DA UFPA EM BRONZE  *35X 50*CM
	Equipamento
	
	UN
	1,0000000
	1.800,01

	Insumo
	 00004750 
	SINAPI
	PEDREIRO
	Mão de Obra
	
	H
	1,0000000
	16,18

	Total sem BDI
	493.812,99

	Total do BDI
	142.296,54

	Total Geral
	636.109,53


3. Cronograma Físico e Financeiro
	Item
	Descrição
	Total Por Etapa
	30 DIAS
	60 DIAS
	90 DIAS

	 1 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	100,00%
123.890,26
	52,00%
64.422,94
	24,00%
29.733,66
	24,00%
29.733,66

	 2 
	MOVIMENTO DE TERRA
	100,00%
28.398,38
	80,00%
22.718,70
	20,00%
5.679,68
	

	 3 
	INFRAESTRUTURA
	100,00%
266.484,03
	60,00%
159.890,42
	40,00%
106.593,61
	

	 4 
	ESTRUTURA
	100,00% 5.926,83
	25,00%
1.481,71
	37,50%
2.222,56
	37,50%
2.222,56

	 5 
	ESQUADRIA
	100,00%
10.466,22
	
	
	100,00%
10.466,22

	 6 
	ALVENARIA
	100,00% 5.175,26
	
	100,00% 5.175,26
	

	 7 
	PISO
	100,00% 3.273,21
	
	80,00%
2.618,57
	20,00% 654,64

	 8 
	PINTURA
	100,00% 1.283,99
	
	
	100,00% 1.283,99

	 9 
	REVESTIMENTO
	100,00% 3.313,53
	
	
	100,00% 3.313,53

	 10 
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	100,00% 57,14
	
	
	100,00% 57,14

	 11 
	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL
	100,00% 1.085,49
	
	
	100,00% 1.085,49

	 12 
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	100,00% 1.185,75
	
	20,00% 237,15
	80,00% 948,60

	 13 
	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
	100,00% 343,04
	
	
	100,00% 343,04

	 14 
	LOUÇA
	100,00% 895,07
	
	
	100,00% 895,07

	 15 
	DIVERSOS
	100,00%
156.483,93
	20,00%
31.296,79
	60,00%
93.890,36
	20,00%
31.296,79

	 16 
	LIMPEZA FINAL
	100,00%
27.847,40
	
	
	100,00%
27.847,40

	Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
	
	
	43,99%
279.810,55
43,99%
279.810,55
	38,7%
246.150,85
82,68%
525.961,39
	17,32%
110.148,13
100,0%
636.109,53


_-1410363244

