



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Pará  
Pró Reitoria de Administração  
Departamento de Recursos Materiais

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00003/2021 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 587/2021 de 10/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 25935/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção Predial.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado: R\$ 13.255.230,9900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de 26,0000 % (valor com desconto: R\$ 9.808.870,9326) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 2**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado: R\$ 689.457,6600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 654.984,7770) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 3**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado: R\$ 1.029.822,5400**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, pelo melhor lance de 34,5000 % (valor com desconto: R\$ 674.533,7637) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 4**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado: R\$ 570.731,9700**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 542.195,3715) e a quantidade de 1 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	16,0000 %	R\$ 11.134.394,0316	02/02/2021 12:18:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, LOTE 1- BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.917.155/0001-76	ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	02/02/2021 15:14:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANUTENÇÃO, REFORMA PREDIAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.562.811/0001-04	E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	02/02/2021 22:40:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. Manutenção reforma predial - Item I							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
83.760.785/0001-28	LEST SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Não	1	12,0000 %	R\$ 11.664.603,2712	02/02/2021 11:56:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Abaetetuba, Ananindeua, Castanhal, Soure, Breves e seus respectivos polos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.624.539/0001-08	METODO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	01/02/2021 14:22:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	01/02/2021 14:45:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.563.891/0001-48	GEO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	02/02/2021 22:30:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
00.902.784/0001-43	W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Não	1	9,6500 %	R\$ 11.976.101,1995	03/02/2021 02:54:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.714.295/0001-07	CONSTRUTORA MAGUEN LTDA	Sim	Não	1	8,0000 %	R\$ 12.194.812,5108	01/02/2021 11:29:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.284.045/0001-99	NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	27/01/2021 16:46:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.857.759/0001-34	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	02/02/2021 13:10:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS - EIRELI	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	02/02/2021 16:40:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - LOTE 01 - Belém, Abaetetuba, Ananindeua, Castanhal, Soure, Breves e seus respectivos polos							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.630.678/0001-50	INFINITY ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	4,0000 %	R\$ 12.725.021,7504	02/02/2021 17:15:23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. LOTE 01

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.247.711/0001-35	D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	3,0000 %	R\$ 12.857.574,0603	03/02/2021 00:14:38
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.521.575/0001-00	ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI	Não	Não	1	2,7700 %	R\$ 12.888.061,0916	02/02/2021 18:33:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará - LOTE 1: Belém, Abaetetuba, Ananindeua, Castanhal, Soure, Breves e seus respectivos polos

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	1	2,1000 %	R\$ 12.976.871,1393	02/02/2021 23:04:11
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOTE Manutenção , reforma predial 1: Belém, Abaetetuba, Ananindeua, Castanhal, Soure, Breves e seus respectivos polos a) Manutenção ou execução de instalações prediais (elétrica e hidrossanitária); b) Manutenção ou execução de pintura com área mínima de 8.000 m²; c) Manutenção ou execução de cobertura com área mínima de 1.000 m²; d) Manutenção ou execução de Impermeabilização com área mínima de 500 m²; e) Manutenção ou execução de piso com área mínima de 4.000 m²; f) Manutenção ou execução de esquadrias de alumínio ou madeira com área mínima de 500 m².

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.599.268/0001-54	R JANSEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 12.990.126,3702	02/02/2021 15:56:34
--------------------	---	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.231.065/0001-02	PRUMO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	1,5000 %	R\$ 13.056.402,5252	02/02/2021 16:50:22
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR - (LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS).

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.119.804/0001-00	CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	30/01/2021 16:00:19
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	01/02/2021 12:51:19
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** : Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

17.739.353/0001-00	ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	01/02/2021 13:08:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 10:37:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 'CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PHX LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 13:36:06
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.975.403/0001-99	EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 14:56:02
--------------------	--	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.210.095/0001-91	PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 17:30:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------	---------------------	------------------------

CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS - CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR, NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.465.383/0001-24	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 19:09:12
--------------------	---	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.589.131/0001-81	PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 19:56:14
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.139.459/0001-07	B2B SERVICES LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02/02/2021 20:23:43
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.546.319/0001-69	AGNELO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	03/02/2021 07:15:45
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará - LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 13.188.954,8351	02/02/2021 20:24:14
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOTE 1 - BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.345.594/0001-47	ACS SERVICOS TECNICOS EM REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,3500 %	R\$ 13.208.837,6816	01/02/2021 14:44:38
--------------------	--	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.660.278/0001-25	SALVADOR RIBEIRO BASTOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 13.241.975,7591	03/02/2021 09:29:03
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição Detalhada: Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.613.513/0001-48	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0500 %	R\$ 13.248.603,3746	29/01/2021 20:53:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.168.551/0001-00	K G CARDOSO ROSA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	25/01/2021 12:17:44
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	29/01/2021 13:29:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. BELÉM, ABAETETUBA, ANANINDEUA, CASTANHAL, SOURE, BREVES E SEUS RESPECTIVOS POLOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.050.372/0001-09	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	01/02/2021 12:02:30
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.609.718/0001-21	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	01/02/2021 12:10:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	01/02/2021 23:18:22
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------	---------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	02/02/2021	16:10:41	
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
		<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.071.065/0001-04	REAL REFOR SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	02/02/2021	18:17:37	
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.027.140/0001-23	EXATA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	02/02/2021	18:37:51	
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
30.807.045/0001-33	BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	02/02/2021	19:00:26	
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
16.437.942/0001-71	RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	02/02/2021	19:16:30	
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
		<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.263.297/0001-71	CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	03/02/2021	09:59:55	
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> a							
		<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Desconto</b>	<b>Valor com Desconto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	01.756.239/0001-59	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	06.071.065/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	26.263.297/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 13.253.905,4670	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0500 %	R\$ 13.248.603,3746	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
0,1000 %	R\$ 13.241.975,7591	16.660.278/0001-25	03/02/2021 10:00:33:187
0,3500 %	R\$ 13.208.837,6816	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:00:33:187
0,5000 %	R\$ 13.188.954,8351	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	13.546.319/0001-69	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 13.122.678,6801	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:00:33:187
1,5000 %	R\$ 13.056.402,5252	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:00:33:187
2,0000 %	R\$ 12.990.126,3702	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:00:33:187
2,1000 %	R\$ 12.976.871,1393	36.269.156/0001-10	03/02/2021 10:00:33:187
2,7700 %	R\$ 12.888.061,0916	04.521.575/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
3,0000 %	R\$ 12.857.574,0603	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:00:33:187
4,0000 %	R\$ 12.725.021,7504	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:00:33:187

5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	10.229.526/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
8,0000 %	R\$ 12.194.812,5108	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:00:33:187
9,6500 %	R\$ 11.976.101,1995	00.902.784/0001-43	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:00:33:187
12,0000 %	R\$ 11.664.603,2712	83.760.785/0001-28	03/02/2021 10:00:33:187
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:00:33:187
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
16,0000 %	R\$ 11.134.394,0316	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:00:33:187
16,1000 %	R\$ 11.121.138,8007	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:21:54:997
16,0000 %	R\$ 11.134.394,0316	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:22:05:017
10,0100 %	R\$ 11.928.382,3680	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:22:05:607
16,2000 %	R\$ 11.107.883,5697	83.760.785/0001-28	03/02/2021 10:22:12:083
16,3000 %	R\$ 11.094.628,3387	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:22:21:133
17,0000 %	R\$ 11.001.841,7217	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:22:24:160
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:22:44:437
15,5000 %	R\$ 11.200.670,1866	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:22:53:417
17,5000 %	R\$ 10.935.565,5668	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:22:54:443
17,2000 %	R\$ 10.975.331,2598	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:22:57:877
17,1000 %	R\$ 10.988.586,4908	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:22:59:933
17,0000 %	R\$ 11.001.841,7217	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:23:28:283
11,0000 %	R\$ 11.797.155,5811	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:23:35:623
17,0000 %	R\$ 11.001.841,7217	83.760.785/0001-28	03/02/2021 10:23:39:113
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:24:23:703
0,4000 %	R\$ 13.202.210,0661	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:24:53:310
5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:24:59:880
17,0000 %	R\$ 11.001.841,7217	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:25:19:300
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	10.229.526/0001-00	03/02/2021 10:25:26:360
5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:25:31:267
2,0000 %	R\$ 12.990.126,3702	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:25:36:353
17,5500 %	R\$ 10.928.937,9513	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:25:38:570
17,0000 %	R\$ 11.001.841,7217	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:25:38:787
5,5000 %	R\$ 12.526.193,2856	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:26:08:010
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:26:10:850
17,5400 %	R\$ 10.930.263,4744	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:26:30:323
17,8000 %	R\$ 10.895.799,8738	83.760.785/0001-28	03/02/2021 10:26:51:597
18,0000 %	R\$ 10.869.289,4118	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:27:24:507
7,0000 %	R\$ 12.327.364,8207	01.756.239/0001-59	03/02/2021 10:27:25:740
5,0000 %	R\$ 12.592.469,4405	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:27:53:093
17,8500 %	R\$ 10.889.172,2583	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:27:53:997
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:28:46:037
18,3000 %	R\$ 10.829.523,7189	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:28:56:167
18,5000 %	R\$ 10.803.013,2569	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:29:09:127
17,5000 %	R\$ 10.935.565,5668	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:29:41:723
18,0000 %	R\$ 10.869.289,4118	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:29:55:010
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:30:06:887
2,0000 %	R\$ 12.990.126,3702	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:30:55:730
18,2500 %	R\$ 10.836.151,3344	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:31:04:623
3,0000 %	R\$ 12.857.574,0603	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:31:14:853
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	10.229.526/0001-00	03/02/2021 10:31:19:540
6,0000 %	R\$ 12.459.917,1306	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:31:21:007
18,4000 %	R\$ 10.816.268,4879	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:31:33:130
18,6000 %	R\$ 10.789.758,0259	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:32:00:713
18,7000 %	R\$ 10.776.502,7949	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:32:15:343
19,0000 %	R\$ 10.736.737,1019	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:32:17:010
7,0000 %	R\$ 12.327.364,8207	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:32:23:063
18,5000 %	R\$ 10.803.013,2569	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:32:36:023
18,8000 %	R\$ 10.763.247,5639	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:32:36:320
11,0000 %	R\$ 11.797.155,5811	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:32:37:150
19,1800 %	R\$ 10.712.877,6862	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:32:38:560

19,0500 %	R\$ 10.730.109,4865	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:33:00:443
18,9000 %	R\$ 10.749.992,3329	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:33:07:643
19,3000 %	R\$ 10.696.971,4090	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:33:13:997
19,0000 %	R\$ 10.736.737,1019	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:33:23:493
19,2900 %	R\$ 10.698.296,9321	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:33:37:867
19,4000 %	R\$ 10.683.716,1780	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:33:50:557
19,3500 %	R\$ 10.690.343,7935	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:34:01:010
19,3900 %	R\$ 10.685.041,7011	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:34:09:203
19,0000 %	R\$ 10.736.737,1019	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:34:09:913
19,3500 %	R\$ 10.690.343,7935	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:34:13:773
19,4100 %	R\$ 10.682.390,6549	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:34:38:037
19,0000 %	R\$ 10.736.737,1019	10.229.526/0001-00	03/02/2021 10:34:41:653
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:34:42:313
19,0000 %	R\$ 10.736.737,1019	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:34:45:973
19,4200 %	R\$ 10.681.065,1318	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:34:50:110
19,5000 %	R\$ 10.670.460,9470	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:34:50:653
19,4500 %	R\$ 10.677.088,5625	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:34:54:917
19,5100 %	R\$ 10.669.135,4239	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:35:03:260
19,4900 %	R\$ 10.671.786,4701	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:35:05:300
19,4900 %	R\$ 10.671.786,4701	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:35:05:843
19,5000 %	R\$ 10.670.460,9470	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:35:12:677
12,5000 %	R\$ 11.598.327,1163	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:35:12:863
20,5000 %	R\$ 10.537.908,6371	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:35:21:677
21,0000 %	R\$ 10.471.632,4821	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:35:28:210
21,0100 %	R\$ 10.470.306,9591	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:35:34:150
20,5100 %	R\$ 10.536.583,1140	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:35:36:600
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:35:37:087
21,5000 %	R\$ 10.405.356,3272	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:35:38:420
21,0000 %	R\$ 10.471.632,4821	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:35:38:933
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:35:39:520
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:35:42:007
21,5000 %	R\$ 10.405.356,3272	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:35:42:753
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:35:42:973
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:35:43:710
21,0800 %	R\$ 10.461.028,2974	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:35:44:217
22,2800 %	R\$ 10.301.965,5255	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:35:52:117
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:35:54:007
21,0000 %	R\$ 10.471.632,4821	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:35:55:877
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:35:56:607
22,2900 %	R\$ 10.300.640,0024	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:36:00:823
22,5000 %	R\$ 10.272.804,0173	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:36:01:803
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:36:05:173
21,0000 %	R\$ 10.471.632,4821	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:36:06:297
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:36:06:560
23,0000 %	R\$ 10.206.527,8623	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:08:760
23,2000 %	R\$ 10.180.017,4004	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:36:09:440
5,0100 %	R\$ 12.591.143,9175	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:36:10:147
20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:36:10:717
22,5100 %	R\$ 10.271.478,4942	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:36:11:430
23,0000 %	R\$ 10.206.527,8623	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:36:11:650
22,5500 %	R\$ 10.266.176,4018	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:11:867
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:36:13:583
23,1900 %	R\$ 10.181.342,9235	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:15:220
23,1900 %	R\$ 10.181.342,9235	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:36:16:453
23,2100 %	R\$ 10.178.691,8773	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:36:16:670
21,5000 %	R\$ 10.405.356,3272	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:36:17:150
24,5000 %	R\$ 10.007.699,3975	10.229.526/0001-00	03/02/2021 10:36:17:350
23,0000 %	R\$ 10.206.527,8623	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:36:17:600
23,5000 %	R\$ 10.140.251,7074	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:36:18:130
23,5000 %	R\$ 10.140.251,7074	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:36:18:610
23,5000 %	R\$ 10.140.251,7074	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:36:19:360

14,0000 %	R\$ 11.399.498,6514	04.521.575/0001-00	03/02/2021 10:36:20:817
23,0000 %	R\$ 10.206.527,8623	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:36:23:500
24,0000 %	R\$ 10.073.975,5524	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:36:27:113
21,0000 %	R\$ 10.471.632,4821	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:36:28:047
24,5100 %	R\$ 10.006.373,8744	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:29:013
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:31:717
25,0100 %	R\$ 9.940.097,7195	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:36:323
22,8000 %	R\$ 10.233.038,3243	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:36:38:863
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:36:39:073
25,0200 %	R\$ 9.938.772,1964	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:36:40:983
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:36:41:210
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:36:42:823
16,0000 %	R\$ 11.134.394,0316	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:36:43:257
26,0000 %	R\$ 9.808.870,9326	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:36:43:650
25,1000 %	R\$ 9.928.168,0116	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:36:45:017
25,3000 %	R\$ 9.901.657,5496	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:45:667
26,0500 %	R\$ 9.802.243,3172	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:47:217
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:48:697
25,0400 %	R\$ 9.936.121,1502	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:36:49:943
26,3000 %	R\$ 9.769.105,2397	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:36:54:973
26,5000 %	R\$ 9.742.594,7777	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:36:56:713
25,5000 %	R\$ 9.875.147,0876	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:36:56:977
26,3200 %	R\$ 9.766.454,1935	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:59:947
24,6000 %	R\$ 9.994.444,1665	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:37:00:173
26,0000 %	R\$ 9.808.870,9326	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:37:01:050
28,0000 %	R\$ 9.543.766,3128	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:02:070
28,2800 %	R\$ 9.506.651,6661	10.229.526/0001-00	03/02/2021 10:37:04:160
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:37:04:497
27,1400 %	R\$ 9.657.761,2994	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:37:09:057
29,0000 %	R\$ 9.411.214,0029	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:11:073
29,5000 %	R\$ 9.344.937,8480	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:20:570
29,3000 %	R\$ 9.371.448,3100	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:21:287
27,0000 %	R\$ 9.676.318,6227	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:37:21:493
26,1000 %	R\$ 9.795.615,7017	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:37:25:243
12,1000 %	R\$ 11.651.348,0403	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:37:27:183
29,7000 %	R\$ 9.318.427,3860	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:31:873
29,6000 %	R\$ 9.331.682,6170	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:37:32:410
29,7500 %	R\$ 9.311.799,7705	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:35:703
29,6000 %	R\$ 9.331.682,6170	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:37:36:883
29,0000 %	R\$ 9.411.214,0029	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:37:37:807
29,0000 %	R\$ 9.411.214,0029	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:37:40:117
20,2000 %	R\$ 10.577.674,3301	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:37:49:997
28,5000 %	R\$ 9.477.490,1579	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:37:50:693
29,8000 %	R\$ 9.305.172,1550	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:56:777
29,7500 %	R\$ 9.311.799,7705	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:37:57:660
29,7100 %	R\$ 9.317.101,8629	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:37:57:990
29,0000 %	R\$ 9.411.214,0029	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:37:58:177
29,8100 %	R\$ 9.303.846,6319	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:38:06:700
26,8200 %	R\$ 9.700.178,0385	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:38:13:180
29,8300 %	R\$ 9.301.195,5857	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:38:15:080
29,9000 %	R\$ 9.291.916,9240	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:18:673
29,7900 %	R\$ 9.306.497,6781	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:38:23:693
26,4500 %	R\$ 9.749.222,3932	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:38:26:020
27,0000 %	R\$ 9.676.318,6227	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:38:27:250
30,0000 %	R\$ 9.278.661,6930	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:40:793
29,9000 %	R\$ 9.291.916,9240	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:38:47:590
30,3000 %	R\$ 9.238.896,0001	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:55:917
29,8500 %	R\$ 9.298.544,5395	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:38:57:093
30,4000 %	R\$ 9.225.640,7691	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:59:973
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:39:04:133
30,6000 %	R\$ 9.199.130,3071	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:13:270
27,4000 %	R\$ 9.623.297,6988	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:39:15:017



20,0000 %	R\$ 10.604.184,7920	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:39:17:847
29,9800 %	R\$ 9.281.312,7392	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:39:19:167
30,5900 %	R\$ 9.200.455,8302	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:20:450
26,0000 %	R\$ 9.808.870,9326	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:39:22:177
30,0000 %	R\$ 9.278.661,6930	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:39:23:193
30,7000 %	R\$ 9.185.875,0761	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:39:24:807
27,0000 %	R\$ 9.676.318,6227	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:39:27:273
30,8000 %	R\$ 9.172.619,8451	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:36:413
27,2100 %	R\$ 9.648.482,6377	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:39:38:990
30,7900 %	R\$ 9.173.945,3682	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:40:390
27,6300 %	R\$ 9.592.810,6675	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:39:40:857
30,5000 %	R\$ 9.212.385,5381	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:39:49:373
30,0000 %	R\$ 9.278.661,6930	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:39:54:133
27,0000 %	R\$ 9.676.318,6227	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:39:57:800
30,8100 %	R\$ 9.171.294,3220	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:40:05:913
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:40:12:003
30,8000 %	R\$ 9.172.619,8451	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:40:12:620
30,5000 %	R\$ 9.212.385,5381	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:40:13:113
30,9000 %	R\$ 9.159.364,6141	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:40:17:200
19,1000 %	R\$ 10.723.481,8710	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:40:18:387
27,7300 %	R\$ 9.579.555,4365	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:40:23:610
22,0000 %	R\$ 10.339.080,1722	04.521.575/0001-00	03/02/2021 10:40:28:587
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:40:30:750
30,8900 %	R\$ 9.160.690,1372	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:40:38:383
30,8100 %	R\$ 9.171.294,3220	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:40:41:010
30,8000 %	R\$ 9.172.619,8451	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:40:41:913
30,0000 %	R\$ 9.278.661,6930	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:40:43:247
30,9100 %	R\$ 9.158.039,0910	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:40:47:300
25,5000 %	R\$ 9.875.147,0876	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:40:48:273
30,8000 %	R\$ 9.172.619,8451	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:40:52:703
30,5500 %	R\$ 9.205.757,9226	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:40:53:813
27,8200 %	R\$ 9.567.625,7286	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:40:58:917
30,9000 %	R\$ 9.159.364,6141	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:01:570
30,9500 %	R\$ 9.152.736,9986	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:41:02:840
19,2500 %	R\$ 10.703.599,0245	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:41:08:650
31,0000 %	R\$ 9.146.109,3831	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:41:12:563
30,9200 %	R\$ 9.156.713,5679	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:41:12:810
30,9600 %	R\$ 9.151.411,4755	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:41:14:537
30,9400 %	R\$ 9.154.062,5217	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:17:007
30,9500 %	R\$ 9.152.736,9986	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:41:23:770
27,9000 %	R\$ 9.557.021,5438	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:41:24:723
29,1000 %	R\$ 9.397.958,7720	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:41:30:287
30,9900 %	R\$ 9.147.434,9062	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:41:31:470
30,9200 %	R\$ 9.156.713,5679	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:41:33:650
30,9900 %	R\$ 9.147.434,9062	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:35:260
31,1000 %	R\$ 9.132.854,1522	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:41:36:193
19,3100 %	R\$ 10.695.645,8859	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:41:44:197
27,9900 %	R\$ 9.545.091,8359	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:41:48:800
31,0900 %	R\$ 9.134.179,6753	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:49:467
31,0500 %	R\$ 9.139.481,7677	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:41:57:620
31,1100 %	R\$ 9.131.528,6291	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:41:59:763
31,0000 %	R\$ 9.146.109,3831	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:42:06:393
31,1000 %	R\$ 9.132.854,1522	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:42:09:830
28,0000 %	R\$ 9.543.766,3128	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:42:14:097
31,1500 %	R\$ 9.126.226,5367	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:42:14:663
31,1200 %	R\$ 9.130.203,1060	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:42:18:537
31,1600 %	R\$ 9.124.901,0136	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:42:24:013
29,5000 %	R\$ 9.344.937,8480	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:42:25:073
31,0900 %	R\$ 9.134.179,6753	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:42:26:157
28,0500 %	R\$ 9.537.138,6974	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:42:34:263
31,2000 %	R\$ 9.119.598,9212	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:42:35:757

19,3200 %	R\$ 10.694.320,3628	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:42:36:500
10,0000 %	R\$ 11.929.707,8910	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:42:37:030
29,0000 %	R\$ 9.411.214,0029	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:42:39:297
31,1600 %	R\$ 9.124.901,0136	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:42:44:303
31,1900 %	R\$ 9.120.924,4443	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:42:46:153
31,1400 %	R\$ 9.127.552,0598	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:42:47:490
31,3000 %	R\$ 9.106.343,6902	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:42:54:780
32,0000 %	R\$ 9.013.557,0732	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:43:01:747
28,1000 %	R\$ 9.530.511,0819	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:43:03:303
31,1800 %	R\$ 9.122.249,9674	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:43:04:863
25,0000 %	R\$ 9.941.423,2425	04.521.575/0001-00	03/02/2021 10:43:06:307
31,3000 %	R\$ 9.106.343,6902	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:43:07:653
15,0000 %	R\$ 11.266.946,3415	09.345.594/0001-47	03/02/2021 10:43:08:573
31,9900 %	R\$ 9.014.882,5963	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:11:877
28,2000 %	R\$ 9.517.255,8509	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:43:16:197
29,8000 %	R\$ 9.305.172,1550	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:43:16:833
31,9000 %	R\$ 9.026.812,3042	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:43:25:057
32,0100 %	R\$ 9.012.231,5502	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:43:25:793
32,0500 %	R\$ 9.006.929,4578	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:43:28:883
32,0000 %	R\$ 9.013.557,0732	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:30:767
32,0000 %	R\$ 9.013.557,0732	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:43:34:713
28,9000 %	R\$ 9.424.469,2339	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:43:40:827
32,0400 %	R\$ 9.008.254,9809	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:42:197
23,0000 %	R\$ 10.206.527,8623	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:43:43:360
32,0300 %	R\$ 9.009.580,5040	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:43:55:890
31,9500 %	R\$ 9.020.184,6887	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:44:06:910
32,0600 %	R\$ 9.005.603,9347	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:44:08:047
32,0500 %	R\$ 9.006.929,4578	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:44:14:843
30,1000 %	R\$ 9.265.406,4621	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:44:16:003
32,0800 %	R\$ 9.002.952,8885	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:44:23:377
32,1000 %	R\$ 9.000.301,8423	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:54:08:210
40,0000 %	R\$ 7.953.138,5940	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:54:10:860
35,0000 %	R\$ 8.615.900,1435	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:54:20:113
36,5500 %	R\$ 8.410.444,0632	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:54:27:160
35,1000 %	R\$ 8.602.644,9126	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:54:48:103
36,0000 %	R\$ 8.483.347,8336	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:55:42:360
30,0000 %	R\$ 9.278.661,6930	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:55:53:653
36,0100 %	R\$ 8.482.022,3106	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:56:03:610
32,0900 %	R\$ 9.001.627,3654	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:56:12:087
29,1000 %	R\$ 9.397.958,7720	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:56:34:143
36,1800 %	R\$ 8.459.488,4179	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:57:14:580
31,0000 %	R\$ 9.146.109,3831	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:58:17:600
26,0000 %	R\$ 9.808.870,9326	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:58:20:520
34,0000 %	R\$ 8.748.452,4534	07.857.759/0001-34	03/02/2021 10:58:31:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2021 10:21:20	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	03/02/2021 10:53:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre 32,08 e 25,50.
Encerramento etapa fechada	03/02/2021 10:59:01	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	03/02/2021 10:59:01	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/02/2021 10:59:02	Item teve empate real para os valores 10.339.080,1722 e 11.266.946,3415. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 11:15:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01.
Encerramento do prazo -	03/02/2021 13:24:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01.

Convocação anexo		
Recusa de proposta	03/02/2021 13:38:19	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de 40,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:03:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 15:57:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99.
Recusa de proposta	04/02/2021 11:44:58	Recusa da proposta. Fornecedor: NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, pelo melhor lance de 36,5500%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Recusa de proposta	04/02/2021 11:48:47	Recusa da proposta. Fornecedor: R JANSEN PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 01.599.268/0001-54, pelo melhor lance de 35,0000%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:02:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:06:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Recusa de proposta	05/03/2021 10:31:42	Recusa da proposta. Fornecedor: PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, pelo melhor lance de 36,1800%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/03/2021 11:23:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/03/2021 11:43:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/03/2021 13:47:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Recusa de proposta	12/03/2021 10:04:38	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, pelo melhor lance de 36,0100%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/03/2021 10:04:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/03/2021 10:12:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/03/2021 12:19:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Recusa de proposta	12/03/2021 12:27:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, pelo melhor lance de 36,0000%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/03/2021 12:30:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/03/2021 13:41:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/03/2021 10:28:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2021 17:28:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Abertura do	05/04/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF:

prazo - Convocação anexo	10:10:36	06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2021 10:14:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Recusa de proposta	12/04/2021 10:06:46	Recusa da proposta. Fornecedor: C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, pelo melhor lance de 35,1000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencias
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 10:24:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 11:24:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 13:48:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 14:27:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34.
Recusa de proposta	22/04/2021 10:23:11	Recusa da proposta. Fornecedor: R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34, pelo melhor lance de 34,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:03:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:10:27	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30.
Recusa de proposta	22/04/2021 13:35:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, pelo melhor lance de 32,1000%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:51:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:01:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2021 18:35:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 10:04:09	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Recusa de proposta	29/04/2021 10:07:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, pelo melhor lance de 32,0900%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 10:21:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 11:48:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 10:17:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/05/2021 12:51:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Recusa de	14/05/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, pelo

proposta	09:21:06	melhor lance de 31,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 09:25:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 10:06:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 10:14:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 10:17:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 09:05:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2021 13:04:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07.
Recusa de proposta	01/06/2021 10:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, pelo melhor lance de 30,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 10:11:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 12:27:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19.
Recusa de proposta	01/06/2021 12:27:53	Recusa da proposta. Fornecedor: B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, pelo melhor lance de 29,8100%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 12:30:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 14:36:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Recusa de proposta	01/06/2021 15:01:14	Recusa da proposta. Fornecedor: EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, pelo melhor lance de 29,1000%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 10:07:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.229.526/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 12:19:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.229.526/0001-00.
Recusa de proposta	02/06/2021 12:24:07	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.229.526/0001-00, pelo melhor lance de 28,2800%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 12:28:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 14:08:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 14:50:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Encerramento	09/06/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:

do prazo - Convocação anexo	21:50:16	23.170.931/0001-33.
Recusa de proposta	15/06/2021 09:09:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 27,1400%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2021 09:14:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2021 10:12:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 09:14:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 10:18:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Recusa de proposta	30/06/2021 10:12:57	Recusa da proposta. Fornecedor: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, pelo melhor lance de 27,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 10:23:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 12:28:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00.
Recusa de proposta	30/06/2021 12:31:27	Recusa da proposta. Fornecedor: K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, pelo melhor lance de 26,0000%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 12:40:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 14:12:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 09:15:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2021 18:16:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Aceite de proposta	13/08/2021 12:49:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, pelo melhor lance de 26,0000%.
Habilitação de fornecedor	13/08/2021 13:34:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	16,0000 %	R\$ 579.144,4344	02/02/2021 12:18:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, LOTE 2- TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.562.811/0001-04	E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 586.039,0110	02/02/2021 22:40:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI							

DO INTERIOR. Manutenção reforma predial - Item II

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	10,0000 %	R\$ 620.511,8940	01/02/2021 14:45:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.563.891/0001-48	GEO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 620.511,8940	02/02/2021 22:30:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.284.045/0001-99	NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	5,0000 %	R\$ 654.984,7770	27/01/2021 16:46:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
14.787.830/0001-15	AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 654.984,7770	03/02/2021 07:53:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.630.678/0001-50	INFINITY ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	4,0000 %	R\$ 661.879,3536	02/02/2021 17:15:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. LOTE 02 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.247.711/0001-35	D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	3,0000 %	R\$ 668.773,9302	03/02/2021 00:04:56
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	1	2,1000 %	R\$ 674.979,0492	02/02/2021 23:04:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial LOTE 2 - Tucuruí, Cametá e seus respectivos polos: a) Manutenção ou execução de instalações prediais (elétrica e hidrossanitária); b) Manutenção ou execução de pintura com área mínima de 2000 m²; c) Manutenção ou execução de cobertura com área mínima de 150 m²; d) Manutenção ou execução de Impermeabilização com área mínima de 100 m²; e) Manutenção ou execução de piso com área mínima de 400 m²; f) Manutenção ou execução de esquadrias de alumínio ou madeira com área mínima de 40 m². <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.599.268/0001-54	R JANSEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 675.668,5068	02/02/2021 15:56:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.533.505/0001-23	V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 675.668,5068	02/02/2021 17:05:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.119.804/0001-00	CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	30/01/2021 16:00:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	01/02/2021 12:51:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> : Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.739.353/0001-00	ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	01/02/2021 13:08:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 10:37:33

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PHX LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 13:36:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.975.403/0001-99	EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 14:56:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.568.761/0001-00	BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 17:15:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.210.095/0001-91	PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 17:30:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS - CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR, NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.866.406/0001-10	ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 18:30:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.465.383/0001-24	SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 19:09:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.589.131/0001-81	PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02/02/2021 19:56:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.546.319/0001-69	AGNELO CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 682.563,0834	03/02/2021 07:15:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará - LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 686.010,3717	02/02/2021 20:24:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 2 - TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.613.513/0001-48	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0500 %	R\$ 689.112,9312	29/01/2021 20:53:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.168.551/0001-00	K G CARDOSO ROSA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	25/01/2021 12:17:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	29/01/2021 13:29:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. TUCURUÍ, CAMETÁ E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
06.050.372/0001-09	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	01/02/2021 12:02:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.609.718/0001-21	JD CONSTRUcoes E	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	01/02/2021



	SERVICOS EIRELI						12:10:30
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	01/02/2021 23:18:22
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	02/02/2021 16:10:41
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.071.065/0001-04	REAL REFOR SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	02/02/2021 18:17:37
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.027.140/0001-23	EXATA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	02/02/2021 18:37:51
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
30.807.045/0001-33	BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	02/02/2021 19:00:26
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.437.942/0001-71	RED TECH EMPREENDEIMENTOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	02/02/2021 19:16:30
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.399.173/0001-02	SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	03/02/2021 08:14:18
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.660.278/0001-25	SALVADOR RIBEIRO BASTOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	03/02/2021 09:29:03
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição Detalhada: Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
26.263.297/0001-71	CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 689.388,7143	03/02/2021 09:59:55
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> a						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	01.756.239/0001-59	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	06.071.065/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	16.660.278/0001-25	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	26.263.297/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 689.388,7143	21.399.173/0001-02	03/02/2021 10:00:33:187
0,0500 %	R\$ 689.112,9312	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
0,5000 %	R\$ 686.010,3717	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	24.866.406/0001-10	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:00:33:187

1,0000 %	R\$ 682.563,0834	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	13.546.319/0001-69	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 682.563,0834	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:00:33:187
2,0000 %	R\$ 675.668,5068	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:00:33:187
2,0000 %	R\$ 675.668,5068	08.533.505/0001-23	03/02/2021 10:00:33:187
2,1000 %	R\$ 674.979,0492	36.269.156/0001-10	03/02/2021 10:00:33:187
3,0000 %	R\$ 668.773,9302	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:00:33:187
4,0000 %	R\$ 661.879,3536	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 654.984,7770	14.787.830/0001-15	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 654.984,7770	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 620.511,8940	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 620.511,8940	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
15,0000 %	R\$ 586.039,0110	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
16,0000 %	R\$ 579.144,4344	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:00:33:187
16,1000 %	R\$ 578.454,9768	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:22:13:060
10,0100 %	R\$ 620.442,9483	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:22:30:083
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:22:35:513
16,9900 %	R\$ 572.318,8036	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:22:54:260
10,0000 %	R\$ 620.511,8940	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:22:59:053
15,5000 %	R\$ 582.591,7227	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:23:00:993
17,5000 %	R\$ 568.802,5695	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:23:18:037
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:23:39:147
11,0000 %	R\$ 613.617,3174	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:23:47:230
15,0000 %	R\$ 586.039,0110	24.866.406/0001-10	03/02/2021 10:23:49:623
14,0000 %	R\$ 592.933,5876	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:24:03:847
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	24.866.406/0001-10	03/02/2021 10:24:11:457
20,0000 %	R\$ 551.566,1280	24.866.406/0001-10	03/02/2021 10:24:22:733
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:24:50:447
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:24:53:973
10,0000 %	R\$ 620.511,8940	08.533.505/0001-23	03/02/2021 10:25:32:430
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:25:32:757
2,0000 %	R\$ 675.668,5068	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:25:43:403
17,0000 %	R\$ 572.249,8578	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:25:49:093
1,0100 %	R\$ 682.494,1377	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:25:56:623
10,0000 %	R\$ 620.511,8940	21.399.173/0001-02	03/02/2021 10:26:14:780
20,0100 %	R\$ 551.497,1823	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:26:46:347
20,5000 %	R\$ 548.118,8397	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:26:58:337
21,0000 %	R\$ 544.671,5514	24.866.406/0001-10	03/02/2021 10:27:13:180
22,0000 %	R\$ 537.776,9748	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:27:28:807
22,1000 %	R\$ 537.087,5172	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:28:02:557
21,0000 %	R\$ 544.671,5514	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:28:03:257
5,0000 %	R\$ 654.984,7770	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:28:07:373
10,0000 %	R\$ 620.511,8940	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:28:53:183
5,0000 %	R\$ 654.984,7770	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:29:23:710
5,0000 %	R\$ 654.984,7770	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:29:36:383
15,0000 %	R\$ 586.039,0110	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:30:11:920
6,0000 %	R\$ 648.090,2004	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:31:42:137
22,0500 %	R\$ 537.432,2460	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:32:00:183
22,1100 %	R\$ 537.018,5714	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:33:27:653
22,0000 %	R\$ 537.776,9748	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:33:29:340
17,0100 %	R\$ 572.180,9121	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:33:46:503
18,0000 %	R\$ 565.355,2812	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:34:23:333
17,0200 %	R\$ 572.111,9663	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:34:31:013
22,0000 %	R\$ 537.776,9748	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:34:33:283
22,0000 %	R\$ 537.776,9748	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:34:35:627
18,5000 %	R\$ 561.907,9929	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:34:36:710
22,1500 %	R\$ 536.742,7884	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:35:04:837
21,0000 %	R\$ 544.671,5514	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:35:45:193
22,1600 %	R\$ 536.673,8426	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:35:51:453
21,0000 %	R\$ 544.671,5514	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:35:52:687

21,0000 %	R\$ 544.671,5514	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:35:57:557
21,0000 %	R\$ 544.671,5514	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:36:12:787
22,0000 %	R\$ 537.776,9748	24.866.406/0001-10	03/02/2021 10:36:14:883
23,0000 %	R\$ 530.882,3982	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:17:063
23,1900 %	R\$ 529.572,4287	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:20:097
24,0000 %	R\$ 523.987,8216	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:37:767
5,0100 %	R\$ 654.915,8313	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:36:38:900
24,0100 %	R\$ 523.918,8759	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:36:46:547
26,0000 %	R\$ 510.198,6684	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:37:02:247
24,0000 %	R\$ 523.987,8216	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:37:03:783
23,5000 %	R\$ 527.435,1099	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:37:04:933
24,5000 %	R\$ 520.540,5333	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:37:06:200
26,5000 %	R\$ 506.751,3801	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:06:763
28,0000 %	R\$ 496.409,5152	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:08:627
28,5000 %	R\$ 492.962,2269	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:15:697
27,0000 %	R\$ 503.304,0918	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:37:22:800
27,0000 %	R\$ 503.304,0918	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:37:26:890
25,0000 %	R\$ 517.093,2450	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:37:34:033
28,7000 %	R\$ 491.583,3116	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:41:747
29,0000 %	R\$ 489.514,9386	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:46:867
28,0000 %	R\$ 496.409,5152	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:37:56:457
29,8000 %	R\$ 483.999,2774	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:12:500
29,9000 %	R\$ 483.309,8197	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:38:24:523
29,9500 %	R\$ 482.965,0909	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:27:887
30,0000 %	R\$ 482.620,3620	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:37:463
30,0100 %	R\$ 482.551,4163	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:46:923
30,1000 %	R\$ 481.930,9044	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:02:210
30,2000 %	R\$ 481.241,4467	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:08:940
29,8000 %	R\$ 483.999,2774	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:39:11:513
22,0000 %	R\$ 537.776,9748	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:39:14:307
30,3000 %	R\$ 480.551,9891	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:19:480
30,2900 %	R\$ 480.620,9348	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:25:033
27,2000 %	R\$ 501.925,1765	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:39:25:430
27,0000 %	R\$ 503.304,0918	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:39:33:783
27,2700 %	R\$ 501.442,5562	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:39:50:520
30,0000 %	R\$ 482.620,3620	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:40:04:797
30,3100 %	R\$ 480.483,0433	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:40:14:390
30,3000 %	R\$ 480.551,9891	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:40:19:073
30,4000 %	R\$ 479.862,5314	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:54:16:680
35,0000 %	R\$ 448.147,4790	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:54:33:003
38,0000 %	R\$ 427.463,7492	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:54:36:077
35,1000 %	R\$ 447.458,0214	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:55:01:267
36,0000 %	R\$ 441.252,9024	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:55:47:890
30,0100 %	R\$ 482.551,4163	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:56:27:783
30,3200 %	R\$ 480.414,0975	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:56:31:790
33,5700 %	R\$ 458.006,7236	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:57:16:500
30,0100 %	R\$ 482.551,4163	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:58:51:840
22,0700 %	R\$ 537.294,3545	17.739.353/0001-00	30/04/2021 13:25:47:250
6,0500 %	R\$ 647.745,4716	04.465.383/0001-24	08/06/2021 12:34:33:343

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:59:05:617	03/02/2021 10:59:28:457	Fornecedor enviou lance	38,0100 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2021 10:22:03	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	03/02/2021 10:53:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre 30,31 e 24,01.
Encerramento etapa fechada	03/02/2021 10:59:03	Encerrada etapa fechada do item.
Aguardando convocação	03/02/2021 10:59:04	Aguardando Convocação ME/EPP.

ME/EPP

Desempate - Início do desempate	03/02/2021 10:59:05	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	03/02/2021 10:59:28	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CPF/CNPJ: 03.119.804/0001-00 enviou um lance no valor de com percentual de 38,01%..
Encerramento	03/02/2021 10:59:29	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/02/2021 10:59:29	Item teve empate real para os valores 482.551,4163, 537.776,9748, 620.511,8940, 654.984,7770 e 689.388,7143. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 11:45:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Recusa de proposta	03/02/2021 13:50:30	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, pelo melhor lance de 38,0100%. Motivo: Motivo da Recusa: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 13:50:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:03:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:20:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01.
Recusa de proposta	03/02/2021 16:11:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de 38,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Recusa de proposta	04/02/2021 11:50:14	Recusa da proposta. Fornecedor: R JANSEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.599.268/0001-54, pelo melhor lance de 35,0000%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:03:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:05:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Recusa de proposta	05/03/2021 10:53:43	Recusa da proposta. Fornecedor: C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, pelo melhor lance de 35,1000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Recusa de proposta	05/03/2021 10:59:05	Recusa da proposta. Fornecedor: PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, pelo melhor lance de 33,5700%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/03/2021 11:13:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/03/2021 14:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30.
Recusa de proposta	05/03/2021 16:25:46	Recusa da proposta. Fornecedor: FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, pelo melhor lance de 30,4000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/03/2021 16:25:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 10:50:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 11:01:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do	10/03/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF:

prazo - Convocação anexo	13:24:52	11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 13:27:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 17:49:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2021 18:43:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/04/2021 10:24:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Recusa de proposta	12/04/2021 10:43:05	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, pelo melhor lance de 30,3200%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 10:43:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 11:03:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 12:59:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 13:48:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 14:02:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2021 16:13:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2021 14:21:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Recusa de proposta	22/04/2021 10:41:29	Recusa da proposta. Fornecedor: BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, pelo melhor lance de 30,0100%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:04:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:10:58	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Recusa de proposta	22/04/2021 13:35:35	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, pelo melhor lance de 30,0100%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:52:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 15:52:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2021 18:36:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento	28/04/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL

do prazo - Convocação anexo	16:33:26	EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Recusa de proposta	30/04/2021 10:19:39	Recusa da proposta. Fornecedor: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, pelo melhor lance de 25,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 10:25:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 12:28:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.
Recusa de proposta	30/04/2021 12:31:58	Recusa da proposta. Fornecedor: BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, pelo melhor lance de 24,0100%. Motivo: Em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	30/04/2021 13:12:31	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	30/04/2021 13:17:31	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: 21,00, 18,50 e 18,00.
Reinício etapa fechada	30/04/2021 13:22:32	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: 17,00, 16,00 e 15,00.
Encerramento etapa fechada	30/04/2021 13:27:33	Encerrada etapa fechada do item.
Sorteio eletrônico	30/04/2021 13:27:33	Item teve empate real para os valores 482.551,4163, 537.776,9748, 620.511,8940, 654.984,7770 e 689.388,7143. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	30/04/2021 13:27:33	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 13:47:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 14:31:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/05/2021 10:07:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2021 08:48:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Recusa de proposta	14/05/2021 09:21:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, pelo melhor lance de 22,0700%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 09:29:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 11:25:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 09:05:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2021 23:23:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Recusa de proposta	28/05/2021 11:11:25	Recusa da proposta. Fornecedor: EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, pelo melhor lance de 22,0500%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 11:18:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.866.406/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 13:22:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.866.406/0001-10.

Recusa de proposta	28/05/2021 13:24:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.866.406/0001-10, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 13:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 15:43:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48.
Recusa de proposta	28/05/2021 15:58:18	Recusa da proposta. Fornecedor: GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 09:06:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 11:11:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:13:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 11:17:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 13:21:51	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99.
Recusa de proposta	31/05/2021 13:23:04	Recusa da proposta. Fornecedor: NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 13:28:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 15:31:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00.
Recusa de proposta	31/05/2021 15:33:03	Recusa da proposta. Fornecedor: K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, pelo melhor lance de 21,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 10:16:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 10:18:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 12:33:28	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35.
Recusa de proposta	01/06/2021 12:38:02	Recusa da proposta. Fornecedor: D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35, pelo melhor lance de 18,5000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 12:41:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 14:47:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Recusa de proposta	01/06/2021 15:01:59	Recusa da proposta. Fornecedor: INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, pelo melhor lance de 18,0000%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 10:11:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 10:21:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 10:46:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2021 10:52:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47.
Recusa de proposta	08/06/2021 10:04:35	Recusa da proposta. Fornecedor: K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47, pelo melhor lance de 17,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2021 10:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2021 12:15:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19.
Recusa de proposta	08/06/2021 12:18:50	Recusa da proposta. Fornecedor: B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, pelo melhor lance de 16,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	08/06/2021 12:27:02	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	08/06/2021 12:32:02	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: 6,00, 5,01 e 5,00.
Encerramento etapa fechada	08/06/2021 12:37:03	Encerrada etapa fechada do item.
Sorteio eletrônico	08/06/2021 12:37:03	Item teve empate real para os valores 482.551,4163, 537.776,9748, 620.511,8940 e 689.388,7143. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/06/2021 12:37:03	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2021 12:39:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2021 14:31:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/06/2021 10:13:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2021 10:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48.
Recusa de proposta	17/06/2021 09:11:02	Recusa da proposta. Fornecedor: JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, pelo melhor lance de 11,0000%. Motivo: Tendo em vista que houve desistência expressa da licitante J S CONSTRUÇÃO CIVIL no item 2 do presente pregão, será a mesma desclassificada do certame.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 09:14:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 11:18:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Recusa de proposta	17/06/2021 11:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, pelo melhor lance de 10,0100%. Motivo: Em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 11:24:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 13:28:34	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02.



Recusa de proposta	17/06/2021 13:29:37	Recusa da proposta. Fornecedor: SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02, pelo melhor lance de 10,0000%. Motivo: Em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 13:36:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 15:10:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 09:20:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/06/2021 08:12:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23.
Recusa de proposta	25/06/2021 08:37:47	Recusa da proposta. Fornecedor: V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23, pelo melhor lance de 10,0000%. Motivo: Em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/06/2021 08:42:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/06/2021 09:18:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 10:33:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/07/2021 12:36:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Recusa de proposta	09/07/2021 09:24:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, pelo melhor lance de 6,0500%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 09:38:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 10:58:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13.
Recusa de proposta	09/07/2021 12:09:09	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13, pelo melhor lance de 6,0000%. Motivo: Diante do declínio expresso da proposta, será desclassificada do certame
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 12:12:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 13:31:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 10:08:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2021 01:27:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Recusa de proposta	28/07/2021 10:02:57	Recusa da proposta. Fornecedor: JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 10:04:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E, CNPJ/CPF: 14.787.830/0001-15.
Encerramento	28/07/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM

do prazo - Convocação anexo	10:54:26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E, CNPJ/CPF: 14.787.830/0001-15.
Recusa de proposta	28/07/2021 11:50:38	Recusa da proposta. Fornecedor: AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E, CNPJ/CPF: 14.787.830/0001-15, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: Diante do declínio expresso da proposta, será desclassificada do certame
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 11:55:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 13:33:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/08/2021 10:03:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 08:31:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Aceite de proposta	13/08/2021 12:49:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitação de fornecedor	13/08/2021 13:34:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/08/2021 14:22:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	16,0000 %	R\$ 865.050,9336	02/02/2021 12:18:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, LOTE 3- CAPANEMA, BRAGANÇA E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.917.155/0001-76	ENGECON CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 875.349,1590	02/02/2021 15:14:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANUTENÇÃO, REFORMA PREDIAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.562.811/0001-04	E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 875.349,1590	02/02/2021 22:40:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. Manutenção reforma predial - Item III							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.624.539/0001-08	METODO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 926.840,2860	01/02/2021 14:22:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	10,0000 %	R\$ 926.840,2860	01/02/2021 14:45:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.563.891/0001-48	GEO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 926.840,2860	02/02/2021 22:30:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.714.295/0001-07	CONSTRUTORA MAGUEN LTDA	Sim	Não	1	8,0000 %	R\$ 947.436,7368	01/02/2021 11:29:37

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

83.760.785/0001-28	LEST SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Não	1	8,0000 %	R\$ 947.436,7368	02/02/2021 11:56:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia nos Campis de Capanema, Bragança, Salinópolis e seus respectivos polos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.284.045/0001-99	NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	5,0000 %	R\$ 978.331,4130	27/01/2021 16:46:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
14.787.830/0001-15	AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 978.331,4130	03/02/2021 07:53:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.630.678/0001-50	INFINITY ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	4,0000 %	R\$ 988.629,6384	02/02/2021 17:15:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. LOTE 03 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.247.711/0001-35	D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	3,0000 %	R\$ 998.927,8638	03/02/2021 00:04:56
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	1	2,1000 %	R\$ 1.008.196,2667	02/02/2021 23:04:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial LOTE 3 – Capanema, Bragança, Salinópolis e seus respectivos polos: a) Manutenção ou execução de instalações prediais (elétrica e hidrossanitária); b) Manutenção ou execução de pintura com área mínima de 2000 m²; c) Manutenção ou execução de cobertura com área mínima de 150 m²; d) Manutenção ou execução de Impermeabilização com área mínima de 100 m²; e) Manutenção ou execução de piso com área mínima de 400 m²; f) Manutenção ou execução de esquadrias de alumínio ou madeira com área mínima de 40 m². <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.599.268/0001-54	R JANSEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 1.009.226,0892	02/02/2021 15:56:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.533.505/0001-23	V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 1.009.226,0892	02/02/2021 17:05:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.231.065/0001-02	PRUMO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	1,5000 %	R\$ 1.014.375,2019	02/02/2021 16:50:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR - (Lote 3 - Capanema, Bragança, Salinópolis e seus respectivos polos). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.119.804/0001-00	CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	30/01/2021 16:00:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	01/02/2021 12:51:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> : Manutenção , reforma predial <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.739.353/0001-00	ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	01/02/2021 13:08:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES E INSTALACOES	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 10:37:33

REFORMAS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PHX LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 13:36:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.975.403/0001-99	EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 14:56:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.210.095/0001-91	PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 17:30:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS - CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR, NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.492.897/0001-04	CBS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 18:31:57
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTE AO LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.465.383/0001-24	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 19:09:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.589.131/0001-81	PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 19:56:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.139.459/0001-07	B2B SERVICES LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02/02/2021 20:23:43
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.546.319/0001-69	AGNELO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	03/02/2021 07:15:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará - LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 1.024.673,4273	02/02/2021 20:24:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 3 - CAPANEMA, BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
16.660.278/0001-25	SALVADOR RIBEIRO BASTOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 1.028.792,7175	03/02/2021 09:29:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição Detalhada: Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.613.513/0001-48	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0500 %	R\$ 1.029.307,6288	29/01/2021 20:53:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.168.551/0001-00	K G CARDOSO ROSA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	25/01/2021 12:17:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	29/01/2021 13:29:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. CAPANEMA,							

## BRAGANÇA, SALINÓPOLIS E SEUS RESPECTIVOS POLOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.050.372/0001-09	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	01/02/2021 12:02:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.609.718/0001-21	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	01/02/2021 12:10:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	01/02/2021 23:18:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	02/02/2021 16:10:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.071.065/0001-04	REAL REFOR SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	02/02/2021 18:17:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.027.140/0001-23	EXATA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	02/02/2021 18:37:51
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
30.807.045/0001-33	BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	02/02/2021 19:00:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
16.437.942/0001-71	RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	02/02/2021 19:16:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.399.173/0001-02	SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	03/02/2021 08:14:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.263.297/0001-71	CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	03/02/2021 09:59:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> a							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	01.756.239/0001-59	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	06.071.065/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	26.263.297/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 1.029.719,5578	21.399.173/0001-02	03/02/2021 10:00:33:187
0,0500 %	R\$ 1.029.307,6288	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
0,1000 %	R\$ 1.028.792,7175	16.660.278/0001-25	03/02/2021 10:00:33:187
0,5000 %	R\$ 1.024.673,4273	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	13.546.319/0001-69	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187

1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 1.019.524,3146	32.492.897/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
1,5000 %	R\$ 1.014.375,2019	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:00:33:187
2,0000 %	R\$ 1.009.226,0892	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:00:33:187
2,0000 %	R\$ 1.009.226,0892	08.533.505/0001-23	03/02/2021 10:00:33:187
2,1000 %	R\$ 1.008.196,2667	36.269.156/0001-10	03/02/2021 10:00:33:187
3,0000 %	R\$ 998.927,8638	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:00:33:187
4,0000 %	R\$ 988.629,6384	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 978.331,4130	14.787.830/0001-15	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 978.331,4130	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
8,0000 %	R\$ 947.436,7368	83.760.785/0001-28	03/02/2021 10:00:33:187
8,0000 %	R\$ 947.436,7368	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
15,0000 %	R\$ 875.349,1590	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
15,0000 %	R\$ 875.349,1590	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:00:33:187
16,0000 %	R\$ 865.050,9336	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:00:33:187
16,1000 %	R\$ 864.021,1111	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:22:24:307
10,0100 %	R\$ 926.737,3038	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:22:34:060
17,0000 %	R\$ 854.752,7082	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:22:43:533
2,0000 %	R\$ 1.009.226,0892	32.492.897/0001-04	03/02/2021 10:22:49:850
16,9900 %	R\$ 854.855,6905	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:23:02:043
15,5000 %	R\$ 870.200,0463	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:23:06:257
17,2000 %	R\$ 852.693,0632	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:23:07:277
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:23:09:677
10,5000 %	R\$ 921.691,1733	07.714.295/0001-07	03/02/2021 10:23:29:037
17,3000 %	R\$ 851.663,2406	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:23:29:687
15,3000 %	R\$ 872.259,6914	32.492.897/0001-04	03/02/2021 10:23:30:087
17,0000 %	R\$ 854.752,7082	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:23:47:993
11,0000 %	R\$ 916.542,0606	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:23:57:090
17,4000 %	R\$ 850.633,4181	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:24:17:507
17,0000 %	R\$ 854.752,7082	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:25:15:943
15,0000 %	R\$ 875.349,1590	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:25:18:980
16,0000 %	R\$ 865.050,9336	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:25:21:000
17,0000 %	R\$ 854.752,7082	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:25:41:153
17,5000 %	R\$ 849.603,5955	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:25:49:143
2,0000 %	R\$ 1.009.226,0892	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:25:49:610
17,5000 %	R\$ 849.088,6843	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:25:50:403
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	08.533.505/0001-23	03/02/2021 10:25:51:443
17,0000 %	R\$ 854.752,7082	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:25:56:650
18,0000 %	R\$ 844.454,4828	83.760.785/0001-28	03/02/2021 10:26:13:010
17,6000 %	R\$ 848.573,7730	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:26:17:230
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:26:25:750
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	21.399.173/0001-02	03/02/2021 10:26:36:867
18,0500 %	R\$ 843.939,5716	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:26:47:137
18,5000 %	R\$ 839.305,3701	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:27:45:953
18,3000 %	R\$ 841.365,0152	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:27:47:370
5,0000 %	R\$ 978.331,4130	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:28:13:750
18,0000 %	R\$ 844.454,4828	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:28:16:557
15,4300 %	R\$ 870.920,9221	32.492.897/0001-04	03/02/2021 10:28:16:967
18,5500 %	R\$ 838.790,4589	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:28:24:800
10,0000 %	R\$ 926.840,2860	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:28:58:783
18,6000 %	R\$ 838.275,5476	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:29:17:297
19,0000 %	R\$ 834.156,2574	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:29:26:540
19,1000 %	R\$ 833.126,4349	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:29:43:850
5,0000 %	R\$ 978.331,4130	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:29:51:540

19,0500 %	R\$ 833.641,3462	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:29:53:570
17,5000 %	R\$ 849.603,5955	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:30:00:380
19,1200 %	R\$ 832.920,4704	21.247.711/0001-35	03/02/2021 10:30:10:507
15,0000 %	R\$ 875.349,1590	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:30:16:703
19,3000 %	R\$ 831.066,7898	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:30:20:780
18,0000 %	R\$ 844.454,4828	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:30:21:167
19,2000 %	R\$ 832.096,6124	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:31:27:177
11,0000 %	R\$ 916.542,0606	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:31:36:187
6,0000 %	R\$ 968.033,1876	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:31:47:847
19,2500 %	R\$ 831.581,7011	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:33:34:170
19,2000 %	R\$ 832.096,6124	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:33:35:277
19,3100 %	R\$ 830.963,8076	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:33:36:553
17,0100 %	R\$ 854.649,7260	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:33:41:630
19,0000 %	R\$ 834.156,2574	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:34:10:550
19,0000 %	R\$ 834.156,2574	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:34:26:947
17,0200 %	R\$ 854.546,7437	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:34:28:783
19,4000 %	R\$ 830.036,9673	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:34:29:717
13,0000 %	R\$ 895.945,6098	27.231.065/0001-02	03/02/2021 10:34:46:577
19,3900 %	R\$ 830.139,9495	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:34:50:837
19,4100 %	R\$ 829.933,9850	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:35:12:963
19,6000 %	R\$ 827.977,3222	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:35:15:587
19,5000 %	R\$ 829.007,1447	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:35:16:280
19,0000 %	R\$ 834.156,2574	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:35:20:517
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:35:54:910
20,0100 %	R\$ 823.755,0498	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:03:967
20,1000 %	R\$ 822.828,2095	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:36:05:437
19,9900 %	R\$ 823.961,0143	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:36:08:757
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:36:12:663
19,8000 %	R\$ 825.917,6771	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:36:13:830
20,5000 %	R\$ 818.708,9193	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:36:15:980
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:36:18:057
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:36:20:857
20,4900 %	R\$ 818.811,9016	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:25:073
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:27:300
20,5100 %	R\$ 818.605,9371	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:32:680
20,6000 %	R\$ 817.679,0968	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:36:35:767
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:36:40:140
19,3500 %	R\$ 830.551,8786	32.624.539/0001-08	03/02/2021 10:36:40:597
21,0000 %	R\$ 813.559,8066	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:36:43:730
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:36:44:677
20,6300 %	R\$ 817.370,1500	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:45:753
5,0100 %	R\$ 978.228,4308	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:36:47:173
21,0100 %	R\$ 813.456,8244	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:36:54:650
21,5000 %	R\$ 808.410,6939	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:36:58:337
21,0200 %	R\$ 813.353,8421	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:37:00:127
15,0000 %	R\$ 875.349,1590	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:37:02:333
22,0000 %	R\$ 803.261,5812	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:37:05:667
21,0000 %	R\$ 813.559,8066	19.139.459/0001-07	03/02/2021 10:37:10:090
22,0100 %	R\$ 803.158,5990	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:37:13:520
21,5000 %	R\$ 808.410,6939	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:37:14:257
22,0300 %	R\$ 802.952,6345	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:37:15:710
22,1000 %	R\$ 802.231,7587	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:37:16:123
23,0000 %	R\$ 792.963,3558	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:16:553
22,0000 %	R\$ 803.261,5812	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:37:17:390
18,0000 %	R\$ 844.454,4828	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:37:18:423
21,5000 %	R\$ 808.410,6939	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:37:23:697
23,1000 %	R\$ 791.933,5333	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:37:24:977
24,0000 %	R\$ 782.665,1304	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:37:26:687
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:37:36:063
23,0000 %	R\$ 792.963,3558	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:37:36:673
22,0000 %	R\$ 803.261,5812	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:37:42:563

23,0000 %	R\$ 792.963,3558	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:37:43:200
24,3000 %	R\$ 779.575,6628	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:37:48:210
24,0100 %	R\$ 782.562,1482	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:37:48:827
24,5000 %	R\$ 777.516,0177	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:49:377
24,5100 %	R\$ 777.413,0355	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:38:00:397
24,6000 %	R\$ 776.486,1952	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:03:480
24,8000 %	R\$ 774.426,5501	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:10:843
24,6500 %	R\$ 775.971,2839	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:38:11:827
24,6100 %	R\$ 776.383,2130	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:38:13:297
22,0000 %	R\$ 803.261,5812	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:38:15:747
24,9000 %	R\$ 773.396,7276	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:38:17:837
24,8100 %	R\$ 774.323,5679	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:38:19:070
25,0000 %	R\$ 772.366,9050	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:23:600
25,0100 %	R\$ 772.263,9228	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:38:33:557
25,1000 %	R\$ 771.337,0825	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:38:39:173
25,0000 %	R\$ 772.366,9050	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:38:41:180
25,2000 %	R\$ 770.307,2600	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:44:357
25,1100 %	R\$ 771.234,1003	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:38:46:530
26,0000 %	R\$ 762.068,6796	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:52:277
22,0000 %	R\$ 803.261,5812	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:38:53:730
25,6000 %	R\$ 766.187,9698	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:38:54:670
25,0000 %	R\$ 772.366,9050	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:38:56:283
26,5000 %	R\$ 756.919,5669	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:58:950
26,6000 %	R\$ 755.889,7444	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:05:457
22,5000 %	R\$ 798.112,4685	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:39:07:130
26,8000 %	R\$ 753.830,0993	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:12:020
22,0000 %	R\$ 803.261,5812	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:39:19:497
26,9000 %	R\$ 752.800,2768	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:39:20:593
26,5000 %	R\$ 756.919,5669	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:39:22:717
23,5000 %	R\$ 787.814,2431	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:39:26:190
27,1000 %	R\$ 750.740,6317	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:28:580
27,0900 %	R\$ 750.843,6140	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:32:393
27,0000 %	R\$ 751.770,4542	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:39:43:033
24,0000 %	R\$ 782.665,1304	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:39:44:463
24,0000 %	R\$ 782.665,1304	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:39:46:553
24,3400 %	R\$ 779.163,7338	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:40:00:587
27,1500 %	R\$ 750.225,7204	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:40:03:650
27,5000 %	R\$ 746.621,3415	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:40:11:697
20,2000 %	R\$ 821.798,3870	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:40:15:160
25,0000 %	R\$ 772.366,9050	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:40:19:360
27,5100 %	R\$ 746.518,3593	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:40:23:737
27,5000 %	R\$ 746.621,3415	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:40:28:027
28,0000 %	R\$ 741.472,2288	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:40:29:157
28,1000 %	R\$ 740.442,4063	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:40:36:677
20,0000 %	R\$ 823.858,0320	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:40:40:410
19,1000 %	R\$ 833.126,4349	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:40:41:690
25,2200 %	R\$ 770.101,2955	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:40:45:443
27,0000 %	R\$ 751.770,4542	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:40:47:383
25,0000 %	R\$ 772.366,9050	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:40:48:497
28,0900 %	R\$ 740.545,3886	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:40:49:337
25,5000 %	R\$ 767.217,7923	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:40:56:477
28,0000 %	R\$ 741.472,2288	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:41:00:797
28,1100 %	R\$ 740.339,4241	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:41:03:957
28,5000 %	R\$ 736.323,1161	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:41:12:397
28,0500 %	R\$ 740.957,3176	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:41:14:520
19,2500 %	R\$ 831.581,7011	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:41:15:977
28,5100 %	R\$ 736.220,1339	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:41:19:143
25,0000 %	R\$ 772.366,9050	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:41:21:613
28,5000 %	R\$ 736.323,1161	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:23:763
28,5200 %	R\$ 736.117,1516	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:41:29:020
28,6000 %	R\$ 735.293,2936	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:41:30:367
28,5200 %	R\$ 736.117,1516	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:41:32:590



28,6100 %	R\$ 735.190,3114	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:41:37:250
25,6500 %	R\$ 765.673,0585	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:41:39:003
26,5000 %	R\$ 756.919,5669	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:41:39:523
25,0200 %	R\$ 772.160,9405	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:41:43:017
28,6000 %	R\$ 735.293,2936	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:58:437
28,6300 %	R\$ 734.984,3468	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:42:02:390
19,3100 %	R\$ 830.963,8076	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:42:05:797
28,6400 %	R\$ 734.881,3646	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:42:09:790
28,5000 %	R\$ 736.323,1161	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:42:12:647
28,6500 %	R\$ 734.778,3823	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:42:21:380
28,6400 %	R\$ 734.881,3646	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:42:25:077
28,6600 %	R\$ 734.675,4001	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:42:29:420
29,0000 %	R\$ 731.174,0034	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:42:41:560
19,3200 %	R\$ 830.860,8253	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:42:45:370
29,0100 %	R\$ 731.071,0212	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:42:48:903
25,7900 %	R\$ 764.231,3070	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:42:50:150
29,0000 %	R\$ 731.174,0034	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:01:507
28,0000 %	R\$ 741.472,2288	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:43:03:353
27,6000 %	R\$ 745.591,5190	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:43:04:903
29,5000 %	R\$ 726.024,8907	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:43:06:913
29,0000 %	R\$ 731.174,0034	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:43:09:697
28,6600 %	R\$ 734.675,4001	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:43:13:627
29,5100 %	R\$ 725.921,9085	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:43:14:733
29,4900 %	R\$ 726.127,8730	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:16:917
26,6000 %	R\$ 755.889,7444	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:43:28:820
29,5000 %	R\$ 726.024,8907	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:36:010
29,5000 %	R\$ 726.024,8907	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:43:38:790
29,4500 %	R\$ 726.539,8020	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:43:39:507
29,5200 %	R\$ 725.818,9262	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:43:42:143
29,5500 %	R\$ 725.509,9795	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:43:47:317
29,5100 %	R\$ 725.921,9085	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:43:48:527
29,5600 %	R\$ 725.406,9972	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:43:55:337
29,5500 %	R\$ 725.509,9795	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:44:02:627
30,0000 %	R\$ 720.875,7780	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:44:08:697
30,0100 %	R\$ 720.772,7958	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:44:17:257
30,0000 %	R\$ 720.875,7780	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:44:21:790
29,9500 %	R\$ 721.390,6893	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:44:23:247
30,0200 %	R\$ 720.669,8135	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:44:25:237
29,8000 %	R\$ 722.935,4231	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:44:30:267
30,0300 %	R\$ 720.566,8313	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:44:32:093
30,0100 %	R\$ 720.772,7958	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:44:34:243
30,0500 %	R\$ 720.360,8668	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:44:36:427
30,0600 %	R\$ 720.257,8845	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:44:44:497
30,0000 %	R\$ 720.875,7780	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:44:45:587
27,0500 %	R\$ 751.255,5430	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:44:47:730
30,0900 %	R\$ 719.948,9378	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:44:51:647
30,0500 %	R\$ 720.360,8668	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:44:52:803
29,1500 %	R\$ 729.629,2696	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:44:55:213
21,0000 %	R\$ 813.559,8066	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:44:59:647
30,0800 %	R\$ 720.051,9200	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:45:00:400
30,0700 %	R\$ 720.154,9023	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:45:01:633
30,1000 %	R\$ 719.845,9555	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:45:02:263
27,1000 %	R\$ 750.740,6317	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:45:07:107
30,0900 %	R\$ 719.948,9378	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:45:07:983
30,0900 %	R\$ 719.948,9378	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:45:12:297
20,3000 %	R\$ 820.768,5644	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:45:13:277
30,2000 %	R\$ 718.816,1330	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:45:15:707
30,1200 %	R\$ 719.639,9910	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:45:19:597
30,1900 %	R\$ 718.919,1152	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:45:20:720
30,2100 %	R\$ 718.713,1507	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:45:22:760
30,2000 %	R\$ 718.816,1330	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:45:28:147

30,2500 %	R\$ 718.301,2217	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:45:36:810
30,2000 %	R\$ 718.816,1330	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:45:39:257
30,2200 %	R\$ 718.610,1685	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:45:41:433
30,2400 %	R\$ 718.404,2040	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:45:42:747
27,2000 %	R\$ 749.710,8092	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:45:45:910
30,2600 %	R\$ 718.198,2394	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:45:46:767
20,3500 %	R\$ 820.253,6532	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:45:51:143
30,3000 %	R\$ 717.786,3104	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:45:52:633
30,5000 %	R\$ 715.726,6653	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:45:55:503
30,2900 %	R\$ 717.889,2927	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:45:57:127
27,2500 %	R\$ 749.195,8979	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:46:00:130
30,2300 %	R\$ 718.507,1862	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:46:01:287
30,4900 %	R\$ 715.829,6476	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:46:02:243
30,5100 %	R\$ 715.623,6831	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:46:02:870
20,6000 %	R\$ 817.679,0968	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:46:06:830
27,5000 %	R\$ 746.621,3415	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:46:10:160
30,5200 %	R\$ 715.520,7008	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:46:11:757
30,5000 %	R\$ 715.726,6653	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:46:15:573
30,5000 %	R\$ 715.726,6653	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:46:18:643
30,5300 %	R\$ 715.417,7186	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:46:19:403
30,5500 %	R\$ 715.211,7541	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:46:23:250
30,5200 %	R\$ 715.520,7008	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:46:25:123
30,5600 %	R\$ 715.108,7718	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:46:30:013
30,5700 %	R\$ 715.005,7896	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:46:37:293
20,6500 %	R\$ 817.164,1855	12.917.155/0001-76	03/02/2021 10:46:38:647
30,4800 %	R\$ 715.932,6299	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:46:42:393
30,6000 %	R\$ 714.696,8428	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:46:43:220
27,5500 %	R\$ 746.106,4303	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:46:44:430
35,0000 %	R\$ 669.384,6510	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:54:39:550
35,0000 %	R\$ 669.384,6510	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:55:00:803
35,1000 %	R\$ 668.354,8285	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:55:13:200
30,7000 %	R\$ 713.667,0203	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:55:16:603
36,0000 %	R\$ 659.086,4256	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:55:50:527
30,5800 %	R\$ 714.902,8073	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:56:41:197
29,1000 %	R\$ 730.144,1809	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:56:41:363
33,0300 %	R\$ 689.672,1551	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:56:41:897
34,8200 %	R\$ 671.238,3316	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:57:41:147
30,5000 %	R\$ 715.726,6653	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:58:27:163
26,0000 %	R\$ 762.068,6796	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:58:30:143
30,9900 %	R\$ 710.680,5349	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:58:32:530
34,5000 %	R\$ 674.533,7637	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:58:50:873

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2021 10:22:16	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	03/02/2021 10:53:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre 30,60 e 24,00.
Encerramento etapa fechada	03/02/2021 10:58:56	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	03/02/2021 10:58:56	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/02/2021 10:58:56	Item teve empate real para os valores 803.261,5812, 813.559,8066, 926.840,2860 e 1.029.719,5578. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 11:48:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Recusa de proposta	03/02/2021 13:51:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, pelo melhor lance de 36,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Encerramento do prazo -	03/02/2021 13:51:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.

Convocação anexo		
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:04:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:36:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Recusa de proposta	04/02/2021 10:09:37	Recusa da proposta. Fornecedor: C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, pelo melhor lance de 35,1000%. Motivo: Desrespeito, em resumo, aos itens 8.2.3 e 8.2.1 do edital. Vez que não apresentou planilha de BDI ou indicou percentual de BDI em sua proposta.
Recusa de proposta	04/02/2021 11:51:16	Recusa da proposta. Fornecedor: R JANSEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.599.268/0001-54, pelo melhor lance de 35,0000%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Recusa de proposta	04/02/2021 11:51:33	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de 35,0000%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:03:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:28:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Recusa de proposta	04/02/2021 14:32:09	Recusa da proposta. Fornecedor: PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, pelo melhor lance de 34,8200%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 14:44:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 14:53:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Aceite de proposta	09/03/2021 10:12:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, pelo melhor lance de 34,5000%.
Habilitação de fornecedor	13/08/2021 13:34:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	16,0000 %	R\$ 479.414,8548	02/02/2021 12:18:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, LOTE 4- ALTAMIRA E SEUS RESPECTIVOS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.562.811/0001-04	E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	15,0000 %	R\$ 485.122,1745	02/02/2021 22:40:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. Manutenção reforma predial - Item IV							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	10,0000 %	R\$ 513.658,7730	01/02/2021 14:45:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.563.891/0001-48	GEO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 513.658,7730	02/02/2021 22:30:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LOTE 4 – ALTAMIRA E SEUS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.284.045/0001-99	NF COMERCIO E	Sim	Não	1	5,0000 %	R\$ 542.195,3715	27/01/2021

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - ALTAMIRA E SEUS POLOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.630.678/0001-50	INFINITY ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	4,0000 %	R\$ 547.902,6912	02/02/2021 17:15:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR. LOTE 04							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES	Sim	Sim	1	2,1000 %	R\$ 558.746,5987	02/02/2021 23:04:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial LOTE 4 - Altamira e seus polos: a) Manutenção ou execução de instalações prediais (elétrica e hidrossanitária); b) Manutenção ou execução de pintura com área mínima de 2000 m²; c) Manutenção ou execução de cobertura com área mínima de 150 m²; d) Manutenção ou execução de Impermeabilização com área mínima de 100 m²; e) Manutenção ou execução de piso com área mínima de 400 m²; f) Manutenção ou execução de esquadrias de alumínio ou madeira com área mínima de 40 m².							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.599.268/0001-54	R JANSEN PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 559.317,3306	02/02/2021 15:56:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. LOTE 4 - ALTAMIRA E SEUS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.119.804/0001-00	CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	30/01/2021 16:00:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	01/02/2021 12:51:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> : Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.739.353/0001-00	ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	01/02/2021 13:08:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 10:37:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 'CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PHX LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 13:36:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.975.403/0001-99	EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 14:56:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial LOTE 4 - ALTAMIRA E SEUS POLOS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.901.546/0001-81	J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 15:50:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.568.761/0001-00	BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 17:15:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.210.095/0001-91	PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 17:30:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 4 - ALTAMIRA E SEUS POLOS - CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELÉM E NOS CAMPI DO INTERIOR, NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.465.383/0001-24	SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 19:09:12

MANUTENCAO EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.589.131/0001-81	PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02/02/2021 19:56:14
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.546.319/0001-69	AGNELO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 565.024,6503	03/02/2021 07:15:45
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços comuns de engenharia na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, demais unidades da UFPA na cidade de Belém e nos campi do interior, no Estado do Pará - LOTE 4 - ALTAMIRA E SEUS POLOS						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 567.878,3102	02/02/2021 20:24:14
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 4 - ALTAMIRA E SEUS POLOS						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.660.278/0001-25	SALVADOR RIBEIRO BASTOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 570.161,2381	03/02/2021 09:29:03
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição Detalhada: Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.613.513/0001-48	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0500 %	R\$ 570.446,6041	29/01/2021 20:53:13
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
22.168.551/0001-00	K G CARDOSO ROSA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	25/01/2021 12:17:44
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	29/01/2021 13:29:26
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. ALTAMIRA E SEUS POLOS						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
06.050.372/0001-09	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	01/02/2021 12:02:30
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.609.718/0001-21	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	01/02/2021 12:10:30
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	01/02/2021 23:18:22
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	02/02/2021 16:10:41
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
06.071.065/0001-04	REAL REFOR SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	02/02/2021 18:17:37
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.027.140/0001-23	EXATA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	02/02/2021 18:37:51
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
30.807.045/0001-33	BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	02/02/2021 19:00:26
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.437.942/0001-71	RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 570.674,8969	02/02/2021 19:16:30
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						

21.399.173/0001-02 SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Sim Sim 1 0,0100 % R\$ 570.674,8969 03/02/2021 08:14:18

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial  
**Porte da empresa:** ME/EPP

26.263.297/0001-71 CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI Sim Sim 1 0,0100 % R\$ 570.674,8969 03/02/2021 09:59:55

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** a  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	01.756.239/0001-59	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	06.071.065/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	16.437.942/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	21.399.173/0001-02	03/02/2021 10:00:33:187
0,0100 %	R\$ 570.674,8969	26.263.297/0001-71	03/02/2021 10:00:33:187
0,0500 %	R\$ 570.446,6041	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
0,1000 %	R\$ 570.161,2381	16.660.278/0001-25	03/02/2021 10:00:33:187
0,5000 %	R\$ 567.878,3102	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:00:33:187
1,0000 %	R\$ 565.024,6503	13.546.319/0001-69	03/02/2021 10:00:33:187
2,0000 %	R\$ 559.317,3306	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:00:33:187
2,1000 %	R\$ 558.746,5987	36.269.156/0001-10	03/02/2021 10:00:33:187
4,0000 %	R\$ 547.902,6912	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:00:33:187
5,0000 %	R\$ 542.195,3715	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 513.658,7730	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:00:33:187
10,0000 %	R\$ 513.658,7730	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:00:33:187
15,0000 %	R\$ 485.122,1745	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:00:33:187
16,0000 %	R\$ 479.414,8548	04.370.847/0001-19	03/02/2021 10:00:33:187
16,1000 %	R\$ 478.844,1229	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:22:35:133
10,0100 %	R\$ 513.601,6999	04.645.099/0001-30	03/02/2021 10:22:39:487
17,0000 %	R\$ 473.707,5351	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:22:50:583
16,9900 %	R\$ 473.764,6083	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:23:11:727
15,5000 %	R\$ 482.268,5147	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:23:12:863
10,0000 %	R\$ 513.658,7730	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:23:17:553
17,3000 %	R\$ 471.995,3392	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:23:49:847
17,0000 %	R\$ 473.707,5351	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:23:56:383
11,0000 %	R\$ 507.951,4533	21.613.513/0001-48	03/02/2021 10:24:03:600
15,0000 %	R\$ 485.122,1745	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:25:34:423
16,5000 %	R\$ 476.561,1950	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:25:51:460
2,0000 %	R\$ 559.317,3306	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:25:54:567
17,3500 %	R\$ 471.709,9733	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:26:05:807
17,0000 %	R\$ 473.707,5351	05.210.095/0001-91	03/02/2021 10:26:06:677
17,1000 %	R\$ 473.136,8032	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:26:08:790
17,3600 %	R\$ 471.652,9001	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:26:48:120

10,0000 %	R\$ 513.658,7730	21.399.173/0001-02	03/02/2021 10:26:55:170
1,0100 %	R\$ 564.967,5772	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:27:32:353
17,3400 %	R\$ 471.767,0465	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:27:33:930
18,0000 %	R\$ 468.000,2154	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:27:38:900
18,3000 %	R\$ 466.288,0195	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:28:08:253
5,0000 %	R\$ 542.195,3715	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:28:20:017
18,0000 %	R\$ 468.000,2154	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:28:21:647
18,2000 %	R\$ 466.858,7515	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:28:31:593
10,0000 %	R\$ 513.658,7730	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:29:06:067
18,5000 %	R\$ 465.146,5556	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:29:25:540
5,0000 %	R\$ 542.195,3715	02.589.131/0001-81	03/02/2021 10:29:33:150
15,0000 %	R\$ 485.122,1745	17.739.353/0001-00	03/02/2021 10:30:22:133
6,0000 %	R\$ 536.488,0518	04.529.815/0001-13	03/02/2021 10:31:53:363
18,4000 %	R\$ 465.717,2876	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:32:35:490
18,4000 %	R\$ 465.717,2876	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:33:42:023
18,4500 %	R\$ 465.431,9216	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:33:46:827
18,5100 %	R\$ 465.089,4824	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:33:50:210
18,0000 %	R\$ 468.000,2154	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:34:18:077
18,5200 %	R\$ 465.032,4092	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:34:58:773
18,4500 %	R\$ 465.431,9216	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:35:21:333
19,0000 %	R\$ 462.292,8957	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:35:22:777
18,0000 %	R\$ 468.000,2154	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:35:27:767
20,0000 %	R\$ 456.585,5760	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:36:07:330
18,9900 %	R\$ 462.349,9689	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:36:08:227
19,0000 %	R\$ 462.292,8957	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:36:28:117
20,5000 %	R\$ 453.731,9162	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:36:29:403
19,8000 %	R\$ 457.727,0400	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:36:30:477
19,5900 %	R\$ 458.925,5771	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:36:30:667
21,0000 %	R\$ 450.878,2563	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:36:37:193
20,8000 %	R\$ 452.019,7203	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:36:53:690
5,0100 %	R\$ 542.138,2984	13.609.718/0001-21	03/02/2021 10:36:54:370
18,0000 %	R\$ 468.000,2154	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:36:54:570
21,5000 %	R\$ 448.024,5965	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:36:55:977
19,9900 %	R\$ 456.642,6492	22.168.551/0001-00	03/02/2021 10:36:56:980
21,0000 %	R\$ 450.878,2563	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:36:59:540
21,0000 %	R\$ 450.878,2563	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:37:21:227
23,0000 %	R\$ 439.463,6169	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:22:983
21,3900 %	R\$ 448.652,4017	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:37:24:510
22,0000 %	R\$ 445.170,9366	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:37:26:557
21,6000 %	R\$ 447.453,8645	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:37:27:080
21,6000 %	R\$ 447.453,8645	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:37:28:833
22,0000 %	R\$ 445.170,9366	23.170.931/0001-33	03/02/2021 10:37:30:757
5,0000 %	R\$ 542.195,3715	04.465.383/0001-24	03/02/2021 10:37:30:977
21,4900 %	R\$ 448.081,6697	30.807.045/0001-33	03/02/2021 10:37:33:110
24,0000 %	R\$ 433.756,2972	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:37:35:380
20,7000 %	R\$ 452.590,4523	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:37:41:610
23,0000 %	R\$ 439.463,6169	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:37:42:937
24,5000 %	R\$ 430.902,6374	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:37:43:337
22,0000 %	R\$ 445.170,9366	10.563.891/0001-48	03/02/2021 10:37:49:207
24,0000 %	R\$ 433.756,2972	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:37:50:317
24,6000 %	R\$ 430.331,9054	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:37:55:603
24,8000 %	R\$ 429.190,4415	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:04:713
25,0000 %	R\$ 428.048,9775	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:30:670
25,2000 %	R\$ 426.907,5136	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:38:49:920
25,5000 %	R\$ 425.195,3177	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:38:56:553
25,3000 %	R\$ 426.336,7816	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:38:58:853
23,0000 %	R\$ 439.463,6169	24.901.546/0001-81	03/02/2021 10:38:59:060
26,5000 %	R\$ 419.487,9980	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:04:607
26,8000 %	R\$ 417.775,8021	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:19:410
27,0000 %	R\$ 416.634,3381	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:39:20:587
22,0000 %	R\$ 445.170,9366	10.284.045/0001-99	03/02/2021 10:39:28:693
26,9000 %	R\$ 417.205,0701	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:39:32:380

27,1000 %	R\$ 416.063,6062	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:39:33:263
27,0900 %	R\$ 416.120,6794	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:39:36:313
24,0000 %	R\$ 433.756,2972	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:39:53:037
24,3900 %	R\$ 431.530,4426	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:40:12:017
27,1100 %	R\$ 416.006,5330	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:40:36:463
27,1200 %	R\$ 415.949,4598	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:40:53:887
25,0000 %	R\$ 428.048,9775	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:40:54:677
27,1000 %	R\$ 416.063,6062	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:40:55:387
20,0000 %	R\$ 456.585,5760	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:40:56:467
27,1100 %	R\$ 416.006,5330	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:41:11:563
24,4100 %	R\$ 431.416,2962	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:41:12:870
21,0000 %	R\$ 450.878,2563	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:41:17:233
27,0000 %	R\$ 416.634,3381	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:41:31:443
27,1300 %	R\$ 415.892,3866	18.568.761/0001-00	03/02/2021 10:41:32:520
27,1400 %	R\$ 415.835,3134	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:41:45:783
24,4200 %	R\$ 431.359,2230	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:42:00:833
27,1300 %	R\$ 415.892,3866	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:42:01:990
27,2000 %	R\$ 415.492,8742	20.794.945/0001-30	03/02/2021 10:54:33:727
35,0000 %	R\$ 370.975,7805	11.885.366/0001-01	03/02/2021 10:54:50:863
35,0000 %	R\$ 370.975,7805	01.599.268/0001-54	03/02/2021 10:55:10:147
35,1000 %	R\$ 370.405,0486	06.050.372/0001-09	03/02/2021 10:55:23:473
33,0000 %	R\$ 382.390,4199	20.200.321/0001-47	03/02/2021 10:55:29:230
36,0000 %	R\$ 365.268,4608	03.119.804/0001-00	03/02/2021 10:55:53:883
28,0000 %	R\$ 410.927,0184	22.975.403/0001-99	03/02/2021 10:56:05:537
27,0100 %	R\$ 416.577,2650	21.027.140/0001-23	03/02/2021 10:56:53:750
27,1500 %	R\$ 415.778,2402	11.749.808/0001-92	03/02/2021 10:56:59:843
27,1500 %	R\$ 415.778,2402	19.562.811/0001-04	03/02/2021 10:58:22:147
24,0000 %	R\$ 433.756,2972	17.630.678/0001-50	03/02/2021 10:58:44:637
6,0500 %	R\$ 536.202,6859	04.465.383/0001-24	17/05/2021 13:39:30:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2021 10:22:27	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	03/02/2021 10:53:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre 27,14 e 19,99.
Encerramento etapa fechada	03/02/2021 10:58:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	03/02/2021 10:58:59	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/02/2021 10:58:59	Item teve empate real para os valores 415.778,2402, 445.170,9366, 542.195,3715 e 570.674,8969. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 11:48:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Recusa de proposta	03/02/2021 13:51:51	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, pelo melhor lance de 36,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 13:51:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:04:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2021 14:36:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09.
Recusa de proposta	04/02/2021 10:14:51	Recusa da proposta. Fornecedor: C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, pelo melhor lance de 35,1000%. Motivo: Desrespeito, em resumo, aos itens 8.2.3 e 8.2.1 do edital. Vez que não apresentou planilha de BDI ou indicou percentual de BDI em sua proposta.
Recusa de proposta	04/02/2021 11:52:12	Recusa da proposta. Fornecedor: R JANSEN PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 01.599.268/0001-54, pelo melhor lance de 35,0000%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.



Recusa de proposta	04/02/2021 11:52:28	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de 35,0000%. Motivo: A licitante declinou expressamente de sua proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 12:03:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47.
Recusa de proposta	04/02/2021 14:35:05	Recusa da proposta. Fornecedor: K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47, pelo melhor lance de 33,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 14:35:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 14:44:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2021 15:55:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99.
Recusa de proposta	09/03/2021 10:17:26	Recusa da proposta. Fornecedor: EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, pelo melhor lance de 28,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2021 10:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2021 12:25:59	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30.
Recusa de proposta	09/03/2021 12:28:10	Recusa da proposta. Fornecedor: FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, pelo melhor lance de 27,2000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2021 14:16:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2021 14:18:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2021 15:19:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 12:48:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/03/2021 10:29:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2021 18:43:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/04/2021 10:24:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Recusa de proposta	12/04/2021 10:54:16	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, pelo melhor lance de 27,1500%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 10:54:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 11:04:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento	12/04/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL

do prazo - Convocação anexo	11:57:50	EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 13:49:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:50:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04.
Recusa de proposta	22/04/2021 10:51:36	Recusa da proposta. Fornecedor: E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, pelo melhor lance de 27,1500%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:05:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:11:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00.
Recusa de proposta	22/04/2021 13:36:01	Recusa da proposta. Fornecedor: BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, pelo melhor lance de 27,1300%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:52:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 15:55:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23.
Recusa de proposta	22/04/2021 16:12:30	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, pelo melhor lance de 27,0100%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 16:15:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 17:21:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2021 18:37:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 10:11:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50.
Recusa de proposta	29/04/2021 10:12:33	Recusa da proposta. Fornecedor: INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, pelo melhor lance de 24,0000%. Motivo: Em Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 10:22:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 12:18:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 10:17:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/05/2021 07:12:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 09:56:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81.
Abertura do	06/05/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:

prazo - Convocação anexo	09:56:15	24.901.546/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 10:31:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81.
Recusa de proposta	14/05/2021 09:22:30	Recusa da proposta. Fornecedor: J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, pelo melhor lance de 23,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 09:32:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 11:34:54	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48.
Recusa de proposta	14/05/2021 11:57:04	Recusa da proposta. Fornecedor: GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 12:01:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 14:06:34	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99.
Recusa de proposta	14/05/2021 14:07:42	Recusa da proposta. Fornecedor: NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 14:18:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 16:18:47	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Recusa de proposta	17/05/2021 08:57:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 22,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 09:02:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 11:05:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.
Recusa de proposta	17/05/2021 11:07:53	Recusa da proposta. Fornecedor: BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, pelo melhor lance de 21,4900%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 11:09:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 13:11:15	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00.
Recusa de proposta	17/05/2021 13:14:11	Recusa da proposta. Fornecedor: K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, pelo melhor lance de 19,9900%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	17/05/2021 13:27:14	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	17/05/2021 13:32:14	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: 11,00, 10,01 e 10,00.
Reinício etapa fechada	17/05/2021 13:37:15	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: 6,00, 5,01 e 5,00.
Sorteio eletrônico	17/05/2021 13:42:16	Item teve empate real para os valores 415.778,2402, 445.170,9366 e 570.674,8969. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/05/2021 13:42:16	Item encerrado.

Encerramento etapa fechada	17/05/2021 13:42:16	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 13:45:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 15:45:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91.
Recusa de proposta	17/05/2021 15:49:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, pelo melhor lance de 17,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 09:09:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 11:10:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19.
Recusa de proposta	18/05/2021 11:12:45	Recusa da proposta. Fornecedor: B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, pelo melhor lance de 16,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 11:14:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 12:04:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/05/2021 09:10:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2021 16:22:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00.
Recusa de proposta	28/05/2021 11:14:18	Recusa da proposta. Fornecedor: ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, pelo melhor lance de 15,0000%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 11:22:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 13:23:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48.
Recusa de proposta	28/05/2021 13:25:14	Recusa da proposta. Fornecedor: JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, pelo melhor lance de 11,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 13:40:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 15:26:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Recusa de proposta	28/05/2021 15:51:07	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, pelo melhor lance de 10,0100%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 10:27:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 10:15:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 10:27:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 12:33:24	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02.
Recusa de proposta	07/06/2021 12:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02, pelo melhor lance de 10,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 12:39:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/06/2021 13:54:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/06/2021 10:14:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2021 17:51:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24.
Recusa de proposta	17/06/2021 09:31:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, pelo melhor lance de 6,0500%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 09:36:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 11:41:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13.
Recusa de proposta	17/06/2021 11:42:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13, pelo melhor lance de 6,0000%. Motivo: Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 11:47:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 13:39:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 09:45:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/06/2021 01:32:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21.
Recusa de proposta	30/06/2021 10:34:57	Recusa da proposta. Fornecedor: JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: A empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligencia
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 10:39:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2021 12:25:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 09:19:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2021 18:26:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81.
Aceite de proposta	13/08/2021 12:49:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitação de fornecedor	13/08/2021 13:34:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81
Registro de	13/08/2021	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF:

intenção de recurso 13:49:11 24901546000181. Motivo: Manifestamos intenção de recurso em face da decisão que nos inabilitou, conforme será apresentado nas razões a plena exequibilidade da proposta, ocasião que elucidará que as diligênc

Aceite de intenção de recurso 13/08/2021 14:13:59 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24901546000181.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.901.546/0001-81	13/08/2021 13:49	13/08/2021 14:13	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso em face da decisão que nos inabilitou, conforme será apresentado nas razões a plena exequibilidade da proposta, ocasião que elucidará que as diligências realizadas por esta administração foram deficitárias. No mais, para a efetiva habilitação há a necessidade de exigir-se da licitante vencedora o exercício financeiro relativo a 2020 e não 2019, em face da contemporaneidade dos documentos ora apresentados, bem como sua publicidade no portal			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/02/2021 10:01:01	Bom dia Senhores Fornecedores.
Pregoeiro	03/02/2021 10:05:27	Por favor, aguardem enquanto analisamos as propostas dos participantes.
Pregoeiro	03/02/2021 10:16:36	Após a verificação das propostas, iremos passar agora para a fase de lances.
Pregoeiro	03/02/2021 10:18:27	Lembramos que, conforme o item 7.9 do edital:
Pregoeiro	03/02/2021 10:18:53	"A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
Pregoeiro	03/02/2021 10:19:04	Após, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo."
Pregoeiro	03/02/2021 10:19:15	Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores".
Pregoeiro	03/02/2021 10:21:20	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2021 10:22:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2021 10:22:16	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2021 10:22:27	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2021 10:53:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre 30,60 e 24,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:54 do dia 03/02/2021.
Pregoeiro	03/02/2021 10:53:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre 32,08 e 25,50 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:55 do dia 03/02/2021.
Pregoeiro	03/02/2021 10:53:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre 27,14 e 19,99 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:55 do dia 03/02/2021.
Pregoeiro	03/02/2021 10:53:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre 30,31 e 24,01 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:55 do dia 03/02/2021.
Sistema	03/02/2021 10:58:55	O fornecedor da proposta com percentual de 25,02% não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	03/02/2021 10:58:56	O fornecedor da proposta com percentual de 29,55% não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	03/02/2021 10:58:56	A etapa fechada do item 3 foi encerrada.
Sistema	03/02/2021 10:58:56	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/02/2021 10:58:56	O item 3 teve empate real para os valores 803.261,5812, 813.559,8066, 926.840,2860 e 1.029.719,5578. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2021 10:58:57	O fornecedor da proposta com percentual de 22,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/02/2021 10:58:57	O fornecedor da proposta com percentual de 27,13% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/02/2021 10:58:58	O fornecedor da proposta com percentual de 19,99% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/02/2021 10:58:58	O fornecedor da proposta com percentual de 21,49% não enviou lance único e fechado para o item 4.

Sistema	03/02/2021 10:58:58	O fornecedor da proposta com percentual de 23,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/02/2021 10:58:58	O fornecedor da proposta com percentual de 22,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/02/2021 10:58:58	O fornecedor da proposta com percentual de 22,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/02/2021 10:58:58	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.
Sistema	03/02/2021 10:58:59	O item 4 está encerrado.
Sistema	03/02/2021 10:58:59	O item 4 teve empate real para os valores 415.778,2402, 445.170,9366, 542.195,3715 e 570.674,8969. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2021 10:59:00	O fornecedor da proposta com percentual de 28,28% não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	03/02/2021 10:59:00	O fornecedor da proposta com percentual de 29,81% não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	03/02/2021 10:59:00	O fornecedor da proposta com percentual de 27,14% não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	03/02/2021 10:59:01	O fornecedor da proposta com percentual de 26,00% não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	03/02/2021 10:59:01	O fornecedor da proposta com percentual de 27,00% não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	03/02/2021 10:59:01	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	03/02/2021 10:59:01	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/02/2021 10:59:02	O item 1 teve empate real para os valores 10.339.080,1722 e 11.266.946,3415. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2021 10:59:03	O fornecedor da proposta com percentual de 25,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	03/02/2021 10:59:03	O fornecedor da proposta com percentual de 24,01% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	03/02/2021 10:59:04	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	03/02/2021 10:59:04	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2021 10:59:05	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2021 10:59:06	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CPF/CNPJ 03.119.804/0001-00 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 11:04:05 do dia 03/02/2021. Acesse a fase de lance.
	03/02/2021 10:59:28	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CPF/CNPJ 03.119.804/0001-00 enviou um lance com percentual de 38,01%
Sistema	03/02/2021 10:59:29	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/02/2021 10:59:29	O item 2 teve empate real para os valores 482.551,4163, 537.776,9748, 620.511,8940, 654.984,7770 e 689.388,7143. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2021 10:59:29	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/02/2021 11:02:42	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - Senhor licitante, após o término da fase competitiva, restou sua empresa como melhor colocada no certame.
Pregoeiro	03/02/2021 11:02:59	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - Vamos passar agora à fase de negociação.
11.885.366/0001-01	03/02/2021 11:03:22	Boa tarde Sr. Pregoeiro!!
11.885.366/0001-01	03/02/2021 11:04:04	Bom dia ***
Pregoeiro	03/02/2021 11:04:27	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - Senhor licitante, conforme determina o item 7.25. do edital, questiono: seria possível realizar o serviço considerando 41 % de desconto sobre a tabela SINAPI?
11.885.366/0001-01	03/02/2021 11:05:47	Só um momento por gentileza!
11.885.366/0001-01	03/02/2021 11:11:21	Negociação aceita!!
Pregoeiro	03/02/2021 11:13:33	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - Diante da manifestação da empresa melhor colocada, será considerado o percentual de 41% de desconto no lote 1.
Sistema	03/02/2021	Senhor fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF:

	11:15:20	11.885.366/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	03/02/2021 11:17:34	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, após o término da fase competitiva, restou sua empresa como melhor colocada no certame.
Pregoeiro	03/02/2021 11:17:48	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Vamos passar agora à fase de negociação.
Pregoeiro	03/02/2021 11:19:20	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, conforme determina o item 7.25. do edital, questiono: seria possível realizar o serviço considerando 38,51% de desconto sobre a tabela SINAPI?
Pregoeiro	03/02/2021 11:27:03	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Diante da falta de correspondência da Empresa melhor colocada no certame do Lote 2, será considerado tal comportamento como recusa à negociação.
Pregoeiro	03/02/2021 11:28:44	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, após o término da fase competitiva, restou sua empresa como melhor colocada no certame do lote 3
Pregoeiro	03/02/2021 11:28:52	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Vamos passar agora à fase de negociação.
Pregoeiro	03/02/2021 11:29:53	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, conforme determina o item 7.25. do edital, questiono: seria possível realizar o serviço considerando 36,50% de desconto sobre a tabela SINAPI?
Pregoeiro	03/02/2021 11:35:05	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Diante da falta de correspondência da Empresa melhor colocada no certame do Lote 3, será considerado tal comportamento como recusa à negociação.
Pregoeiro	03/02/2021 11:37:10	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, após o término da fase competitiva, restou sua empresa como melhor colocada no certame do lote 4
Pregoeiro	03/02/2021 11:37:25	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Vamos passar agora à fase de negociação.
Pregoeiro	03/02/2021 11:37:47	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, conforme determina o item 7.25. do edital, questiono: seria possível realizar o serviço considerando 36,50% de desconto sobre a tabela SINAPI?
Pregoeiro	03/02/2021 11:42:11	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Diante da falta de correspondência da Empresa melhor colocada no certame do Lote 4, será considerado tal comportamento como recusa à negociação.
Pregoeiro	03/02/2021 11:44:03	Será dado o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
Sistema	03/02/2021 11:45:49	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/02/2021 11:48:11	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	03/02/2021 11:48:31	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	03/02/2021 11:57:08	Prazo final para envio das propostas: Lote 1: 13:15 h Lote 2: 13:45 h Lote 3: 13:48 h Lote 4: 13:48 h
Sistema	03/02/2021 13:24:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/02/2021 13:50:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	03/02/2021 13:51:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	03/02/2021 13:51:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	03/02/2021 13:56:05	Para NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como melhor colocada no Lote 1. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
Pregoeiro	03/02/2021 13:58:12	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como melhor colocada no Lote 1. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
Pregoeiro	03/02/2021 13:58:45	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como melhor colocada no Lote 1. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
Pregoeiro	03/02/2021 13:59:11	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como melhor colocada no Lote 1. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
06.050.372/0001-09	03/02/2021 13:59:50	boa tarde.
Pregoeiro	03/02/2021 14:02:06	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - Retificando a mensagem anteriormente enviada. Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como melhor colocada no Lote 2. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
Pregoeiro	03/02/2021 14:02:38	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Retificando a mensagem anteriormente enviada. Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como



melhor colocada no Lote 3. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.

Pregoeiro 03/02/2021 14:03:09 Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Retificando a mensagem anteriormente enviada. Senhor licitante, diante da desclassificação de sua concorrente resta a sua empresa como melhor colocada no Lote 4. Diante disto, sua empresa será convocada para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.

Sistema 03/02/2021 14:03:43 Senhor fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 03/02/2021 14:03:56 Senhor fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Sistema 03/02/2021 14:04:07 Senhor fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

Sistema 03/02/2021 14:04:17 Senhor fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Pregoeiro 03/02/2021 14:07:48 Senhores licitantes, resalto que o prazo máximo para o envio da proposta nos lotes 1, 2, 3, e 4 irá até às 16:04 horas

Sistema 03/02/2021 14:20:56 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, enviou o anexo para o item 2.

Sistema 03/02/2021 14:36:28 Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 3.

Sistema 03/02/2021 14:36:40 Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 4.

Sistema 03/02/2021 15:57:56 Senhor Pregoeiro, o fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 03/02/2021 16:17:38 Senhores licitantes, tendo em vista que foram enviadas propostas no lotes 1, 3 e 4, o pregão será suspenso para amanhã, dia 04/02/2021, as 10:00 para que a unidade técnica faça a análise relativa às propostas enviadas.

Pregoeiro 03/02/2021 16:17:51 uma boa tarde a todos.

Pregoeiro 04/02/2021 10:01:08 Bom dia, senhores licitantes

Pregoeiro 04/02/2021 10:04:24 A NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI declinou de sua proposta no lote 1.

Pregoeiro 04/02/2021 10:04:33 A LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA declinou de sua proposta no lote 2

Pregoeiro 04/02/2021 10:04:42 A C M FERREIRA RAMOS EIRELI enviou proposta nos lote 3 e 4.

Pregoeiro 04/02/2021 10:06:46 Relativamente aos lotes 3 e 4, a C M FERREIRA RAMOS EIRELI enviou proposta incompleta, vez que além de não seguir o modelo disponibilizado pela instituição no anexo – II do edital, ainda não apresentou planilha ou fez qualquer menção ao percentual de BDI, contrariando os itens 8.2 c/c 8.2.3 do edital.

Pregoeiro 04/02/2021 10:07:01 Ademais, não consta em sua proposta a validade de 90 (noventa) dias, conforme determina o item 8.2.1 do edital.

Pregoeiro 04/02/2021 10:07:18 Assim, não resta outra alternativa a esta pregoeira que não seja a desclassificação da C M FERREIRA RAMOS EIRELI, nos lotes 3 e 4, por desrespeito, em resumo, aos itens 8.2.3 e 8.2.1 do edital.

Pregoeiro 04/02/2021 10:28:22 Senhores licitantes, vê-se que os declínios nas propostas se dão especificamente por conta da retificação no edital que afastou a possibilidade de adesão à Ata de registro de preços.

Pregoeiro 04/02/2021 10:30:30 Assim, com o objetivo de dar celeridade ao certame, até por ser um serviço de extrema urgência à instituição, será dado o prazo de 1 (uma) hora para que todas as empresas que não tenham mais interesse no pregão possam declinar de sua proposta. Caso, alguma licitante queira declinar de sua proposta, deve ela enviar ofício, assinado...

Pregoeiro 04/02/2021 10:30:57 ...pelo representante legal da empresa, ao email cpl@ufpa.br.

Pregoeiro 04/02/2021 10:31:57 No ofício também deve constar os lotes dos quais a licitante declina de sua proposta

Pregoeiro 04/02/2021 10:32:21 Ao final deste prazo de 1 (uma) hora, irá se proceder as desclassificações que forem necessárias e, ao final, os trabalhos serão retomados.

Pregoeiro 04/02/2021 10:32:45 As licitantes que declinarem de sua proposta após essa oportunidade terão contra si a abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade.

Pregoeiro 04/02/2021 10:33:22 Assim, irá se aguardar até 11:33 para que as interessadas possam se manifestar.

Pregoeiro 04/02/2021 11:43:31 Senhores licitantes, após o decorrer do prazo as licitantes NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI e R JANSEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA declinaram de suas propostas nos lotes 1, 2, 3 e 4.

Pregoeiro 04/02/2021 11:43:54 Agora iremos proceder as desclassificações e prosseguir com o certame.

Pregoeiro 04/02/2021 11:48:22 A LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA também declinou de sua proposta nos lotes 1, 2, 3 e 4.

Pregoeiro 04/02/2021 11:55:26 Senhores licitantes, após a desclassificação das licitantes que requereram o declínio de sua proposta, iremos retomar o certame.

Pregoeiro 04/02/2021 11:57:31 Para PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação de concorrente na ordem de classificação, restou sua empresa

		como melhor colocada no certame no lote 1.
05.210.095/0001-91	04/02/2021 11:58:11	Bom dia Senhor Pregoeiro
Pregoeiro	04/02/2021 11:58:19	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação de concorrente na ordem de classificação, restou sua empresa como melhor colocada no certame no lote 2.
Pregoeiro	04/02/2021 11:59:22	Para PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação de concorrente na ordem de classificação, restou sua empresa como melhor colocada no certame no lote 3.
Pregoeiro	04/02/2021 12:00:03	Para K M BATISTA CARDOSO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação de concorrente na ordem de classificação, restou sua empresa como melhor colocada no certame no lote 4.
Pregoeiro	04/02/2021 12:01:55	Diane do exposto, as empresas citadas serão convocadas para apresentar proposta atualizada no prazo de duas horas, conforme determina o item 7.25.2 do edital.
Sistema	04/02/2021 12:02:47	Senhor fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/02/2021 12:03:04	Senhor fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	04/02/2021 12:03:21	Senhor fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	04/02/2021 12:03:35	Senhor fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	04/02/2021 12:05:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	04/02/2021 12:06:01	Senhores licitantes, por gentileza, atentem-se às exigências constantes no item 8.2 do edital na elaboração de suas propostas!
Sistema	04/02/2021 12:06:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/02/2021 12:28:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	04/02/2021 14:05:43	Senhores licitantes.
Pregoeiro	04/02/2021 14:07:33	A PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA enviou proposta no lote 1. Assim o mesmo será suspenso para análise quanto a sua exequibilidade pela Unidade técnica da Instituição. Assim o pregão será suspenso em relação a esse lote, ficando a reabertura para o dia 08/02/21, as 10:00.
Pregoeiro	04/02/2021 14:10:16	A C M FERREIRA RAMOS EIRELI enviou proposta no lote 2. Assim, o mesmo será suspenso para análise quanto a sua exequibilidade pela Unidade técnica da Instituição. diante disto, o pregão será suspenso em relação a esse lote, ficando a reabertura para o dia 08/02/21, as 10:00.
Pregoeiro	04/02/2021 14:16:22	Relativamente ao lote 3, a PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA decidiu declinar de sua proposta, contudo, esse não era mais o momento para tal atitude, vez que extemporânea. Assim a referida empresa será desclassificada por lesão ao item 7.25.2 do edital e posteriormente irá se averiguar a responsabilidade da referida licitante.
Sistema	04/02/2021 14:35:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	04/02/2021 14:39:03	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação de concorrente na ordem de classificação, restou sua empresa como melhor colocada no certame no lote 3.
19.562.811/0001-04	04/02/2021 14:41:57	Boa Tarde Senhor Pregoeiro!!!!
Pregoeiro	04/02/2021 14:42:22	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação de concorrente na ordem de classificação, restou sua empresa como melhor colocada no certame no lote 4.
Pregoeiro	04/02/2021 14:43:40	Assim, será dado o prazo de duas horas para que as empresas supracitadas enviem propostas nos lotes 3 e 4.
Sistema	04/02/2021 14:44:04	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	04/02/2021 14:44:24	Senhor fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	04/02/2021 14:53:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	04/02/2021 15:55:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	04/02/2021 16:41:11	A E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI enviou proposta no lote 3. Assim, o mesmo será suspenso para análise quanto a sua exequibilidade pela Unidade técnica da Instituição. diante disto, o pregão será suspenso em relação a esse lote, ficando a reabertura para o dia 08/02/21, as 10:00.
Pregoeiro	04/02/2021 16:41:20	A EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA enviou proposta no lote 4. Assim, o mesmo será suspenso para análise quanto a sua exequibilidade pela Unidade técnica da Instituição. diante disto, o pregão será suspenso em relação a esse lote, ficando a reabertura para o dia 08/02/21, as 10:00.
Pregoeiro	04/02/2021	Uma boa tarde a todos

	16:41:28	
Pregoeiro	08/02/2021 10:00:40	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	08/02/2021 10:09:09	Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1,2,3 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 15/02/2021, às 10:00.
Pregoeiro	08/02/2021 10:09:21	um bom dia a todos
Pregoeiro	15/02/2021 10:28:09	Bom dia! Tendo em vista que a análise técnica ainda não acabou, fica marcado a abertura para o dia 19 de fevereiro de 2021 as 10 h.
Pregoeiro	19/02/2021 09:49:47	Bom dia, senhores licitantes. Até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para 23/02/2021, as 10:00.
Pregoeiro	23/02/2021 10:13:15	Bom dia, senhores licitantes. Até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para 25/02/2021, as 10:00.
Pregoeiro	25/02/2021 09:51:08	Bom dia, senhores licitantes. Até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para 02/03/2021, as 10:00.
Pregoeiro	02/03/2021 10:42:35	Bom dia srs. Licitantes. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos problemas técnicos
Pregoeiro	02/03/2021 10:43:37	Informamos que o processo ainda está em análise. Por isso, mantemos a suspensão deste pregão, estando sua reabertura marcada para o dia 05/03/2021 às 10h00.
Pregoeiro	05/03/2021 09:59:55	Bom dia, senhores licitantes
Pregoeiro	05/03/2021 10:01:58	Aguardem enquanto se faz análise do parecer da unidade técnica
Pregoeiro	05/03/2021 10:20:24	Relativamente aos lotes 3 e 4, a Unidade Técnica ainda não findou as análises quanto à exequibilidades dos lotes. Assim, o pregão será suspenso em relação a estes lotes ficando a sua reabertura para 09/03/2021, às 10:00.
Pregoeiro	05/03/2021 10:21:55	Relativamente ao lote 1, A Unidade Técnica da instituição procedeu análise técnica quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela PRESCON COMÉRCOP E SERVIÇOS no lote 1, concluindo resumidamente o seguinte: -"Em decorrência das inconsistências descritas neste parecer (valores da internet sem frete, produtos indisponíveis e preços totalmente
Pregoeiro	05/03/2021 10:24:44	da realidade), BEM COMO PELO agravante de que os valores das cotações fornecidas pela licitante apresentam grande divergência em relação as três cotações de mercado realizadas pela UFPa, ESTA UNIDADE TÉCNICA DESTACA A INCAPACIDADE DA PRESCON ENGENHARIA LTDA em comprovar a exequibilidade da proposta, mesmo após a diligência ASSIM, sugerimos sua
Pregoeiro	05/03/2021 10:25:20	desclassificação com o intuito de evitar uma possível contratação problemática." -A íntegra do parecer pode ser consultada no link abaixo: - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkG6GIygLacqCnW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkG6GIygLacqCnW?usp=sharing</a> -Por se tratar de questão eminentemente técnica, essa pregoeira irá seguir inteiramente o entendimento do setor técnico
Pregoeiro	05/03/2021 10:25:59	desclassificando a PRESCON COMÉRCOP E SERVIÇOS no lote 1, vez que de fato não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	05/03/2021 10:46:13	Relativamente ao lote 2, A Unidade Técnica da instituição procedeu análise técnica quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela CM FERREIRA RAMOS no lote 2, concluindo resumidamente o seguinte: -"Em decorrência da empresa não ter ofertado o mesmo desconto fornecido na licitação em resposta à diligência feita pela UFPa, esta unidade técnica e
Pregoeiro	05/03/2021 10:47:13	entende que a licitante não manteve as mesmas condições de vantajosidade indicadas no pregão 03/2021, portanto, ESTA UNIDADE TÉCNICA DESTACA A INCAPACIDADE DA EMPRESA CM FERREIRA RAMOS em comprovar a exequibilidade da proposta, mesmo após a diligência ASSIM, sugerimos sua desclassificação com o intuito de evitar uma possível contratação problemática."
Pregoeiro	05/03/2021 10:48:09	-A íntegra do parecer pode ser consultada no link abaixo: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkG6GIygLacqCnW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkG6GIygLacqCnW?usp=sharing</a>
Pregoeiro	05/03/2021 10:51:01	Por se tratar de questão eminentemente técnica, essa pregoeira irá seguir inteiramente o entendimento do setor técnico desclassificando a CM FERREIRA RAMOS no lote 2, vez que de fato não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Sistema	05/03/2021 11:13:15	Senhor fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	05/03/2021 11:22:08	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - senhor licitante, após a desclassificação da PRESCON COMÉRCOP E SERVIÇOS, restou a sua empresa como melhor colocada no lote 1. Assim, será dado o prazo de 2(DUAS) horas para que a Proposta seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Sistema	05/03/2021 11:23:47	Senhor fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
21.027.140/0001-23	05/03/2021 11:24:12	Bom dia Sr. pregoeiro, estaremos fazendo o envio
21.027.140/0001-	05/03/2021	dentro do prazo estabelecido!

23	11:24:47	
Pregoeiro	05/03/2021 11:27:35	Para PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - senhor licitante, essa pregoeira recusou erroneamente sua proposta no lote 2. Contudo, tal equívoco não será óbice ao certame. Sua empresa foi normalmente convocada ara apresentar a proposta no prazo de 2 (duas) horas, que começam a contar a partir de agora. caso sua empresa seja vencedora do lote 2, o erro será corrigido. Caso não logre êxito no lote 2,
Pregoeiro	05/03/2021 11:28:00	Para PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - a recusa da proposta será mantida e outra licitante será convocada. no mesmo ato se pede desculpa pelo equívoco. Vale ressaltar que tal equívoco não ensejará qualquer prejuízo a sua empresa.
Sistema	05/03/2021 11:43:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/03/2021 13:39:13	Tendo em vista que a empresa - EXATA CONSTRUTORA LTDA- enviou proposta atualizada no lote 1, irá se fazer análise quanto a exequibilidade da referida proposta.
Pregoeiro	05/03/2021 13:42:36	Senhores licitantes, com vistas a dar celeridade ao processo, bem como a facilitar a análise técnica. As demais licitantes que forem convocadas no certame terão que enviar um orçamento usando como referência os itens e quantitativos listados na planilha constante no link abaixo. a Planilha ficará disponível no link:
Pregoeiro	05/03/2021 13:42:53	- <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZYzJZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZYzJZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	05/03/2021 13:44:11	Ressalto que, o orçamento a nos ser enviado deve considerar: O Desconto ofertado por vossa senhoria na licitação, incidindo nos valores unitários (coluna G da planilha anexa); Composições unitárias dos serviços; TODOS, os valores dos materiais das composições deverão ser comprovados por cotação de mercado.
Pregoeiro	05/03/2021 13:44:25	Os valores de mão de obra devem respeitar o piso salarial estabelecido em dissídio coletivo. Essas comprovações são imprescindíveis para que possamos avaliar a exequibilidade da proposta, etapa fundamental para sua aceitabilidade.
Pregoeiro	05/03/2021 13:45:52	Para cumprimento da determinação acima, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis para a empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA possa apresentar as informações requeridas.
Sistema	05/03/2021 13:47:05	Senhor fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/03/2021 13:48:58	O lote 1 será suspenso, logo a sua reabertura será na data 10/03/2021 Às 10:00h da manhã.
Pregoeiro	05/03/2021 14:07:59	Em referência, ao Lote 2. Ao que desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Pregoeiro	05/03/2021 14:13:43	Para FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA - Senhor licitante, após a desclassificação da PRESCON COMÉRCIO E SERVIÇOS, restou a sua empresa como melhor colocada no lote 2. Assim, será dado o prazo - de 2(DUAS) horas - para que a Proposta seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Sistema	05/03/2021 14:13:58	Senhor fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	05/03/2021 16:23:59	Em referência, ao Lote 2. Ao que desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Sistema	05/03/2021 16:25:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	05/03/2021 16:31:28	Boa tarde! O pregão será suspenso em relação ao lote 2 , ficando a reabertura para o dia 10/03/2021, às 10:00.
Pregoeiro	09/03/2021 09:59:42	Bom dia, senhores licitantes
Pregoeiro	09/03/2021 10:00:58	Relativamente ao lote 3 -Tendo em vista que a empresa ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL forneceu proposta com maior desconto e que a unidade técnica da UFPa não detectou motivos para a sua desclassificação após a diligência realizada, sou favorável à classificação da empresa no LOTE 3 do pregão 03/2021
Pregoeiro	09/03/2021 10:01:12	A íntegra do parecer pode ser consultada no link abaixo: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkgC6GIygLacqCnW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkgC6GIygLacqCnW?usp=sharing</a>
Pregoeiro	09/03/2021 10:01:32	Assim, por ser a análise de ordem técnica, esta pregoeira acompanha integralmente o entendimento da unida técnica quanto à exequibilidade das propostas apresentadas pela ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LOTE 3, motivo pelo qual ela será classificada.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:30	Iremos passar agora para a fase de negociação do valor
Pregoeiro	09/03/2021 10:03:38	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, após a unidade declarar sua proposta como exequível, questiona-se sobre a possibilidade de realizar o serviço constante no LOTE 3 pelo desconto 35,8%.Há essa possibilidade, senhor licitante?
Pregoeiro	09/03/2021 10:12:24	Senhores licitantes após a classificação da empresa ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Passaremos agora para a fase de habilitação do lote 3. Tendo em vista que os documentos de habilitação foram enviados previamente pela empresa, iremos suspender o LOTE 3, para análise dos referidos documentos. Ficando a abertura para o dia 16/03/2021 as 10 h
Pregoeiro	09/03/2021 10:13:31	Relativamente ao lote 4- A Unidade Técnica da instituição procedeu análise técnica quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela EME ENGENHARIA LTDA no lote 4, concluindo resumidamente o seguinte: A íntegra do parecer pode ser consultada no link abaixo:

Pregoeiro	09/03/2021 10:14:01	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkG6GIygLacqCnW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1K9K_MMVwX5mpmR6fjkG6GIygLacqCnW?usp=sharing</a>
Pregoeiro	09/03/2021 10:14:48	Tendo em vista que a empresa EME ENGENHARIA LTDA não forneceu no prazo estabelecido as cotações de mercado solicitadas em diligência, entendemos que há a necessidade de DESCLASSIFICAR a empresa, pois faltaram informações essenciais para comprovar a exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	09/03/2021 10:15:51	Por se tratar de questão eminentemente técnica, essa pregoeira irá seguir inteiramente o entendimento do setor técnico DESCLASSIFICANDO a EME ENGENHARIA no lote 4
Pregoeiro	09/03/2021 10:23:47	Para FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA - Senhor licitante, após a desclassificação da EME ENGENHARIA , restou a sua empresa como melhor colocada no lote 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a Proposta seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Sistema	09/03/2021 10:24:06	Senhor fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	09/03/2021 12:25:59	Senhor fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/03/2021 12:31:58	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO, restou a sua empresa como melhor colocada no lote 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a Proposta seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
11.749.808/0001-92	09/03/2021 13:02:49	Boa tarde, ciente sr pregoeiro. Encaminharemos no prazo estabelecido
11.749.808/0001-92	09/03/2021 13:29:08	Sra pregoeira, preciso que convoque o anexo para que eu possa encaminhar a proposta via sistema
11.749.808/0001-92	09/03/2021 13:54:49	Sr pregoeiro, como anexo não foi convocado, proposta foi encaminhada dentro do prazo para o e-mail cpl@ufpa.br
Sistema	09/03/2021 14:16:19	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	09/03/2021 14:18:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	09/03/2021 14:26:22	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Boa tarde, recebido a proposta
Pregoeiro	09/03/2021 15:16:27	Senhores licitantes, vê-se que a CONSTRUTORA COSTA R LTDA enviou proposta atualizada dentro do prazo solicitado no lote 4. Irá se fazer análise quanto a exequibilidade da referida proposta.
Pregoeiro	09/03/2021 15:17:02	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Com vistas a facilitar a análise da Unidade Técnica quanto a exequibilidade da proposta, requer-se que seja enviada, devidamente preenchida e no prazo de 2 (dois) dias úteis, a planilha constante no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	09/03/2021 15:17:30	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Ressalto que, o orçamento a nos ser enviado deve considerar: O Desconto ofertado por vossa senhoria na licitação, incidindo nos valores unitários (coluna G da planilha anexa); Composições unitárias dos serviços; TODOS, os valores dos materiais das composições deverão ser comprovados por cotação de mercado.
Pregoeiro	09/03/2021 15:17:54	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Os valores de mão de obra devem respeitar o piso salarial estabelecido em dissídio coletivo. Essas comprovações são imprescindíveis para que possamos avaliar a exequibilidade da proposta, etapa fundamental para sua aceitabilidade.
Pregoeiro	09/03/2021 15:18:48	Assim, o pregão também será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 12/03/2021, às 10:00. Boa tarde!
Sistema	09/03/2021 15:19:22	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	09/03/2021 15:21:49	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Ressalta-se que esta solicitação já será considerada como uma diligência da instituição, vez que antecipadamente se requereu o envio do orçamento juntamente com a planilha, justamente para facilitar a análise da Unidade Técnica quanto a comprovação da exequibilidade da proposta, bem como para dar celeridade à condução do pregão.
Pregoeiro	10/03/2021 10:00:26	Bom dia, senhores licitantes
Pregoeiro	10/03/2021 10:37:13	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - Senhor licitante, conforme consta no chat, foi requerido o envio do orçamento presente no link - <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a> com vistas a facilitar a análise da Unidade Técnica quanto a exequibilidade da proposta. Para tal, foi dado um prazo de 2 (dois) dias úteis.
Pregoeiro	10/03/2021 10:39:57	Contudo a licitante não enviou o documento requerido. Assim, irá se diligenciar, reiterando o requerimento já feito, no sentido de solicitar mais uma vez o envio da planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a> .
Pregoeiro	10/03/2021 10:40:53	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - Ressalto que, o orçamento a nos ser enviado deve considerar: O Desconto ofertado por vossa senhoria na licitação, incidindo nos valores unitários (coluna G da planilha anexa); Composições unitárias dos serviços; TODOS, os valores dos materiais das composições deverão ser comprovados por cotação de mercado
Pregoeiro	10/03/2021 10:41:16	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - Os valores de mão de obra devem respeitar o piso salarial estabelecido em dissídio coletivo. Essas comprovações são imprescindíveis para que possamos avaliar a exequibilidade da proposta, etapa fundamental para sua aceitabilidade.

21.027.140/0001-23	10/03/2021 10:41:30	Bom dia! faremos o envio no tempo estimado
Pregoeiro	10/03/2021 10:44:18	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - será dado o prazo de 1 (um) dia útil para a empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA possa apresentar as informações requeridas.
Pregoeiro	10/03/2021 10:45:52	O pregão será suspenso em relação ao lote 1 para cumprimento da diligência, ficando a reabertura para o dia 12/03/2021, às 10:00.
Pregoeiro	10/03/2021 10:48:39	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a Proposta e planilha constante no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	10/03/2021 10:49:55	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio da proposta no prazo estipulado acarretará em desclassificação, e, em caso de não envio da planilha constante no link acima, a mesma será novamente requerida no sistema, contudo, tal requerimento já será contado como um diligência da instituição em relação à proposta da licitante.
Sistema	10/03/2021 10:50:29	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
11.749.808/0001-92	10/03/2021 10:50:39	Bom dia, sr pregoeiro solicito prazo de 2 dias para envio da planilha. estamos trabalhando com equipe reduzida por conta da pandemia, contudo a proposta podemos encaminhar dentro do prazo
11.749.808/0001-92	10/03/2021 10:55:28	Sr pregoeiro em relação a planilha solicitada devo elaborar com composição e cronograma? caso afirmativo qual prazo de execução do serviço devo considerar para elaboração do cronograma?
Sistema	10/03/2021 11:01:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o ítem 2.
11.749.808/0001-92	10/03/2021 11:02:48	Sr pregoeiro, foi encaminhado a proposta. Em face ao tratamento isonômico entre os participantes solicitamos o prazo de 2 dias para encaminhar a planilha orçamentaria de acordo com a convocação.
Pregoeiro	10/03/2021 11:39:21	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Senhores licitantes, Ressalta-se, mais uma vez, que a proposta deve ser enviada juntamente com a planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a> devidamente preenchida.
Pregoeiro	10/03/2021 11:39:42	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Caso a licitante não envie a proposta, por óbvio, tal atitude acarretará em desclassificação. Contudo, caso envie a proposta mas não envia a planilha do link acima no prazo de duas horas, iremos diligenciar, no prazo de dois dias úteis para que tal planilha seja apresentada. Assim irá se proceder com todas as licitantes.
Pregoeiro	10/03/2021 11:40:13	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Ressalta-se que todas as licitantes estão cientes já há alguns dias da necessidade de envio desta planilha devidamente preenchida. Isso visa facilitar o trabalho dos servidores da unidade técnica, dar celeridade ao processo
Pregoeiro	10/03/2021 11:40:35	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Assim, requer-se um pouco mais de atenção dos senhores nesse sentido.
Pregoeiro	10/03/2021 11:41:01	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Não há necessidade do envio de cronograma, a planilha visa apenas averiguar o preço dos insumos para realização do serviço.
11.749.808/0001-92	10/03/2021 11:42:30	Entendido, mais o prazo para demais licitares para encaminhar a planilha foi de 2 dias, inclusive a licitante do lote 1 foi concedido uma "segunda oportunidade" para o cumprimento da exigência totalizando 3 dias, então só estamos solicitando prazo igual aos demais
Pregoeiro	10/03/2021 11:46:18	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Assim, irá se diligenciar, no sentido de solicitar no prazo de 2 (dois) dias úteis o envio da planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
11.749.808/0001-92	10/03/2021 12:16:22	Sr pregoeiro, preciso que convoque o anexo para que eu possa carregar a planilha como solicitado
Sistema	10/03/2021 12:48:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o ítem 4.
11.749.808/0001-92	10/03/2021 12:48:45	Solicito convocação do anexo para LOTE 2 para encaminhar planilha como solicitado
Pregoeiro	10/03/2021 13:06:40	Senhores licitantes, máxima atenção, por gentileza. A "planilha de simulação de serviço" foi requerida pela primeira vez em 05/03/2021, logo após a EXATA CONSTRUTORA LTDA enviar sua proposta. Logo, sequer a EXATA CONSTRUTORA LTDA teve a oportunidade de enviar proposta junto com "planilha de simulação de serviço".
Pregoeiro	10/03/2021 13:07:03	Aliás, a EXATA CONSTRUTORA LTDA foi a primeira licitante a ser objeto de requerimento da "planilha de simulação de serviço". Por isso se diligenciou no prazo de 2 (dois) dias para que a EXATA CONSTRUTORA LTDA enviasse a planilha, como não enviou, se deu o prazo de mais 1 (um) dia útil.
Pregoeiro	10/03/2021 13:08:11	A situação da CONSTRUTORA COSTA R LTDA, tanto no lote 4 como no lote 2, bem como todas as demais licitantes que por ventura sejam convocadas, é muito diferente. Todas as licitantes, em especial a CONSTRUTORA COSTA R LTDA, estão cientes da necessidade de envio da "planilha de simulação de serviço"
Pregoeiro	10/03/2021 13:09:39	junto com a proposta no prazo de duas horas contados da convocação. Fez-se esse breve relato apenas para demonstrar a argumento desarrazoado da CONSTRUTORA COSTA R LTDA e também para deixar, mais uma vez, claro que a proposta deve ser enviada junto com a "planilha de simulação de serviço", caso assim não se proceda, será dado um prazo de 2 (dois) dias úteis
Pregoeiro	10/03/2021	para que tal planilha seja apresentada, deixando-se claro que essa ação já será

	13:10:11	considerada como diligencia a fim de verificar a exequibilidade da proposta por parte da instituição.
Pregoeiro	10/03/2021 13:10:37	Após o exposto, retomemos o certame...
Pregoeiro	10/03/2021 13:14:58	Irá se suspender o pregão para que CONSTRUTORA COSTA R LTDA mande a planilha preenchida em 2 (dois) úteis para o item 2.
Pregoeiro	10/03/2021 13:16:28	Relativamente ao item 2: O pregão será suspenso e abrirá dia 16/03/21 às 10 h
Sistema	10/03/2021 13:24:52	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	10/03/2021 13:27:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/03/2021 17:49:03	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	12/03/2021 09:59:54	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	12/03/2021 10:01:32	Relativamente ao Lote 1- A exata não enviou a planilha solicitada no lote 1. Assim, a mesma será desclassificada, vez que não apresentou os elementos necessários para comprovação da exequibilidade de sua proposta.
Sistema	12/03/2021 10:04:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	12/03/2021 10:07:36	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da EXATA CONSTRUTORA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no lote 1.
Pregoeiro	12/03/2021 10:10:16	Para CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI - Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA e PLANILHA, seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	12/03/2021 10:12:42	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/03/2021 10:18:03	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a CONSTRUTORA COSTA R LTDA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 16/03/2021, às 10:00 h.
Sistema	12/03/2021 12:19:55	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.119.804/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/03/2021 12:26:21	Em relação ao LOTE 1-A CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI não enviou a PROPOSTA solicitada no lote 1. Assim, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro	12/03/2021 12:30:01	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI, restou a sua empresa como melhor colocada no lote 1.
Pregoeiro	12/03/2021 12:30:33	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA e PLANILHA, seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	12/03/2021 12:30:52	Senhor fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
06.050.372/0001-09	12/03/2021 12:47:33	bom dia.
06.050.372/0001-09	12/03/2021 12:47:57	ja vamos enviar.
Sistema	12/03/2021 13:41:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/03/2021 14:34:46	Referente ao LOTE 1: Senhores licitantes a C M FERREIRA RAMOS EIRELI enviou a PROPOSTA e PLANILHA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a reabertura para o dia 16/03/21 as 10 h.
Pregoeiro	16/03/2021 09:58:46	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	16/03/2021 09:59:36	Referente ao LOTE 1 e 4= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 19/02/2021, às 10:00.
Pregoeiro	16/03/2021 10:01:27	Em relação ao LOTE 3- Senhores licitantes, a unidade técnica da instituição realizou análise relativa aos documentos de habilitação da ESL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, considerando que a licitante possui o acervo mínimo exigido pelo edital do certame. Esta pregoeira realizou análise dos demais documentos habilitatórios, bem como fez consulta ao SICAF.
Pregoeiro	16/03/2021 10:02:04	Algumas das certidões apresentadas pela licitante estão expiradas, contudo, por ser ME/EPP, goza do benefício constante no art. 42 da Lei 123/2006, segundo o qual a licitante deve apresentar a documentação relativa às questões fiscais e trabalhistas, somente na assinatura do contrato.
Pregoeiro	16/03/2021 10:02:36	Assim, vê-se que a licitante apresentou melhor proposta e apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, motivo pelo qual será habilitada relativamente ao Lote 3.
Pregoeiro	16/03/2021 10:03:35	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a CONSTRUTORA COSTA R LTDA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2

para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 19/03/2021, às 10:00 h.

Pregoeiro	19/03/2021 09:59:25	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	19/03/2021 10:12:50	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Item 1-A C M FERREIRA RAMOS EIRELI, enviou proposta atualizada e planilha. Contudo a planilha enviada está equivocada, vez que sequer foi preenchida pela licitante, e não se enviou também as cotações de mercado para comprovar os preços constantes nas composições unitárias.
Pregoeiro	19/03/2021 10:13:50	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Não obstante, A unidade técnica em sua análise considerou que o lote 1 possui maior complexidade que os demais lotes do pregão, "tanto no volume de serviços, quanto no grau de especificidade, pois, principalmente em Belém, nós temos serviços muito peculiares, devido as características das instalações."
Pregoeiro	19/03/2021 10:14:46	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Com o fim de fazer uma análise mais apurada da exequibilidade do referido lote, que, conforme dito acima, é de maior relevância, as licitantes que forem convocadas especificamente no lote 1 deverão enviar, juntamente com a proposta de preços, a planilha do link abaixo devidamente preenchida dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro	19/03/2021 10:15:18	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Link com a planilha: <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	19/03/2021 10:17:05	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Assim, irá se realizar a PRIMEIRA diligência para que sejam enviadas as cotações de mercado por parte da A CM FERREIRA RAMOS, bem como a planilha acima devidamente preenchida no prazo de (2) dois dias úteis.
Pregoeiro	19/03/2021 10:18:13	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - O pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a sua reabertura para o dia 24/03/21 AS 10 H.
Pregoeiro	19/03/2021 10:21:58	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Item 2= A CONSTRUTORA COSTA R LTDA, não enviou as cotações de mercado que comprovam os preços dos materiais nas composições unitárias. Assim, para atendimento do solicitado, irá se diligenciar PELA SEGUNDA E ÚLTIMA VEZ,
Pregoeiro	19/03/2021 10:22:33	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - dando-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para que tais cotações sejam enviadas pela licitante, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento do aqui solicitado.
Pregoeiro	19/03/2021 10:23:28	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - O pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando sua reabertura para o dia 24/03/2021, as 10 horas.
Pregoeiro	19/03/2021 10:25:26	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - ITEM 4= A CONSTRUTORA COSTA R LTDA não enviou as cotações de mercado que comprovam os preços dos materiais nas composições unitárias. Assim, para atendimento do solicitado, irá se diligenciar PELA SEGUNDA E ÚLTIMA VEZ,
Pregoeiro	19/03/2021 10:25:57	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - dando-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para que tais cotações sejam enviadas pela licitante, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento do aqui solicitado.
Pregoeiro	19/03/2021 10:26:31	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - O pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando sua reabertura para o dia 24/03/2021, as 10 horas.
Sistema	19/03/2021 10:28:13	Senhor fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/03/2021 10:29:49	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	19/03/2021 10:32:23	Bom dia a todos
Pregoeiro	19/03/2021 10:55:47	O pregão será suspenso em relação aos itens: 1, 2 e 4, ficando sua reabertura para o dia 24/03/21 as 10 h.
Sistema	22/03/2021 18:43:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/03/2021 18:43:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	23/03/2021 17:28:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/03/2021 10:03:23	Bom dia, senhores licitantes
Pregoeiro	24/03/2021 10:04:08	Em relação aos itens 1, 2 e 4 o pregão será suspenso para a análise da exequibilidade das propostas, ficando a reabertura para o dia 29-03-21, às 10:00 h.
Pregoeiro	29/03/2021 10:01:39	Bom dia, senhores licitantes. Até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para 30/03/2021, as 10:00h.
Pregoeiro	30/03/2021 10:03:58	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	30/03/2021 10:07:00	Relativamente ao lote 1, a unidade técnica realizou análise quanto a exequibilidade da proposta da CM Ferreira Ramos Eireli. Concluindo resumidamente o seguinte: que a licitante não enviou as cotações de mercado, as quais foram devidamente requeridas por esta pregoeira no chat do sistema.
Pregoeiro	30/03/2021 10:07:41	Além do mais, a licitante também se equivocou na elaboração de sua proposta, vez no desconto/preço ofertado já deveria obrigatoriamente estar embutido o BDI, contudo assim não procedeu a licitante, que apresentou seu percentual de BDI despartado do desconto/valor ofertado.
Pregoeiro	30/03/2021 10:09:44	Ressalta-se que no modelo da proposta (ANEXO - II) é exigida a apresentação do "Valor Global com BDI após aplicação do desconto ofertado", deixando bem clara a necessidade



		de que no desconto/preço ofertado já esteja incluído o BDI, do contrário, haveria evidente desclassificação da proposta da licitante
Pregoeiro	30/03/2021 10:10:13	Assim, irá se diligenciar uma última vez para requerer a comprovação dos valores de insumos indicados pela CM Ferreira Ramos Eireli, bem como para que esta licitante inclua o BDI no desconto ofertado por ela. Para cumprimento do determinado, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis.
Pregoeiro	30/03/2021 10:11:17	Assim, o pregão será suspenso para o item 1 e reabrirá no dia 05/04/21 as 10 h.
Pregoeiro	30/03/2021 10:16:09	Em relação ao item 2 e 4, até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para 01/04/2021, as 10:00h.
Pregoeiro	01/04/2021 10:01:54	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	01/04/2021 10:03:03	Em relação ao item 2 e 4, até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para 05/04/2021, as 10:00h.
Pregoeiro	05/04/2021 10:03:54	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	05/04/2021 10:07:43	Em relação ao item 2 e 4, até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise das propostas enviadas pelas empresas melhores colocadas no certame. Assim o pregão será suspenso, incluindo também o item 1 ficando sua reabertura para 06/04/2021, as 10:00h.
Sistema	05/04/2021 10:10:36	Senhor fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/04/2021 10:14:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C M FERREIRA RAMOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.050.372/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/04/2021 10:33:33	Senhores licitantes, relativamente ao lote 1, houve esquecimento por parte dessa pregoeira em abrir o "convoca anexo" no dia 30/03/2021, por isso, o mesmo foi aberto para envio somente agora dia 05/04/2021. A CM Ferreira Ramos Eireli enviou a documentação logo em seguida.
Pregoeiro	05/04/2021 10:33:52	Com o objetivo de afastar lesão ao direito da licitante, tendo em vista que a própria Administração deu causa a esse transtorno, os documentos serão aceitos.
Pregoeiro	05/04/2021 10:40:24	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - senhor licitante, observe-se que vários documentos foram enviados por sua esta pessoa jurídica agora há pouco no sistema comprasnet.
06.050.372/0001-09	05/04/2021 10:43:49	Bom dia
Pregoeiro	05/04/2021 10:44:42	Para C M FERREIRA RAMOS EIRELI - Ressalta-se que serão considerados apenas aqueles documentos expressamente requeridos no chat do sistema, quais sejam: a) Cotações de mercado e b) Proposta ajustada (com o BDI incluso no percentual/valor de sua proposta). Todos os demais documentos alheios aos que aqui foram requeridos, serão desconsiderados.
06.050.372/0001-09	05/04/2021 10:46:07	As cotações e a proposta constam aí na pasta.
Pregoeiro	06/04/2021 10:00:28	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	06/04/2021 10:05:20	Em relação ao item 1, até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise da proposta enviada pela empresa melhor colocada no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 07/04/2021, as 10:00h.
Pregoeiro	06/04/2021 10:07:34	Relativamente ao lote 2, a unidade técnica da instituição realizou análise dos documentos enviados pela CONSTRUTORA COSTA R, concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	06/04/2021 10:08:37	"Tendo em vista que os valores de insumos apresentados pela CONSTRUTORA COSTA R estão muito abaixo dos praticados no estado do Pará; que duas fornecedoras de materiais informadas não possuem telefone fixo para contato e a terceira fornecedora de material apresentou telefone fixo inexistente e que em nenhum momento foi informado o custo para trazer os materiais do estado do Maranhão para o estado do Pará, solicitamos as seguintes providências:
Pregoeiro	06/04/2021 10:09:47	1. A CONSTRUTORA COSTA R deve fornecer notas fiscais recentes dos três fornecedores que comprovem o custo dos insumos apresentados; 2. Se os insumos forem de fato comprados no Maranhão, a CONSTRUTORA COSTA R deve acrescentar nos valores informados no seu orçamento os custos para transportar o material para o estado do Pará."
Pregoeiro	06/04/2021 10:10:11	A íntegra do parecer pode ser consultada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1dYVGUNoJlqRbm28uRdHUVOXiFEf_GEiR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dYVGUNoJlqRbm28uRdHUVOXiFEf_GEiR/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	06/04/2021 10:12:20	Já foram realizadas duas diligências com a CONSTRUTORA COSTA R no lote 2, contudo, ainda restam dúvidas por parte da instituição sobre a pertinência dos preços indicados pela licitante, dúvidas essas que necessariamente precisam ser sanadas.
Pregoeiro	06/04/2021 10:12:33	Assim, irá se fazer mais uma diligência, em caráter extraordinário, a fim de criar elementos mais concretos sobre a exequibilidade da proposta, para tal, se requer o envio por parte da CONSTRUTORA COSTA R de notas fiscais recentes, dos três fornecedores por ela indicados, que comprovem o custo dos insumos apresentados.
Pregoeiro	06/04/2021 10:13:05	Ressalta-se que, se os insumos forem comprados no Maranhão, a licitante deve discriminar o valor do transporte/frete do material ao local do serviço dentro do valor de sua proposta, tendo em vista que o custo de transporte do material é parcel relevante na execução do serviço. Tendo em vista que o atendimento a essa determinação demanda mais tempo, irá se conceder à CONSTRUTORA COSTA R prazo de 3 (três) dias úteis.

Pregoeiro	06/04/2021 10:13:48	Assim, relativamente ao lote 2, o pregão será suspenso para que a licitante cumpra o determinado, ficando a reabertura para o dia 12/04/21 as 10 h
Pregoeiro	06/04/2021 10:14:17	Relativamente ao lote 4, a unidade técnica da instituição realizou análise dos documentos enviados pela CONSTRUTORA COSTA R, concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	06/04/2021 10:14:41	"Tendo em vista que os valores de insumos apresentados pela CONSTRUTORA COSTA R estão muito abaixo dos praticados no estado do Pará; que duas fornecedoras de materiais informadas não possuem telefone fixo para contato e a terceira fornecedora de material apresentou telefone fixo inexistente e que em nenhum momento foi informado o custo para trazer os materiais do estado do Maranhão para o estado do Pará, solicitamos as seguintes providências:
Pregoeiro	06/04/2021 10:15:24	1. A CONSTRUTORA COSTA R deve fornecer notas fiscais recentes dos três fornecedores que comprovem o custo dos insumos apresentados; 2. Se os insumos forem de fato comprados no Maranhão, a CONSTRUTORA COSTA R deve acrescentar nos valores informados no seu orçamento os custos para transportar o material para o estado do Pará."
Pregoeiro	06/04/2021 10:15:46	A íntegra do parecer pode ser consultada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1I717h9sjC0dM-tzq96PvcYP7MYUuqejH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1I717h9sjC0dM-tzq96PvcYP7MYUuqejH/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	06/04/2021 10:16:39	Já foram realizadas duas diligências com a CONSTRUTORA COSTA R no lote 4, contudo, ainda restam dúvidas por parte da instituição sobre a pertinência dos preços indicados pela licitante, dúvidas essas que necessariamente precisam ser sanadas.
Pregoeiro	06/04/2021 10:17:07	Assim, irá se fazer mais uma diligência, em caráter extraordinário, a fim de criar elementos mais concretos sobre a exequibilidade da proposta, para tal, se requer o envio por parte da CONSTRUTORA COSTA R de notas fiscais recentes, dos três fornecedores por ela indicados, que comprovem o custo dos insumos apresentados.
Pregoeiro	06/04/2021 10:17:38	Ressalta-se que, se os insumos forem comprados no Maranhão, a licitante deve discriminar o valor do transporte/frete do material ao local do serviço dentro do valor de sua proposta, tendo em vista que o custo de transporte do material é parcel relevante na execução do serviço, conforme requereu a unidade Técnica da instituição.
Pregoeiro	06/04/2021 10:18:02	Tendo em vista que o atendimento a essa determinação demanda mais tempo, irá se conceder à CONSTRUTORA COSTA R prazo de 3 (três) dias úteis.
Pregoeiro	06/04/2021 10:18:42	Assim, relativamente ao lote 4, o pregão será suspenso para que a licitante cumpra o determinado, ficando a reabertura para dia 12/04/21.
Pregoeiro	06/04/2021 10:21:44	Ressalta-se que a CONSTRUTORA COSTA R questionou a regularidade das diligências efetuadas pela unidade técnica, afirmando que a ESL Serviços de Construção não teria passados por diligências no lote 3, contudo, não assiste razão a essa afirmativa.
Pregoeiro	06/04/2021 10:22:04	A ESL Serviços de Construção passou também por diligências por parte da Unidade Técnica antes de ser classificada no certame.
Pregoeiro	06/04/2021 10:22:48	Caso seja do interesse da CONSTRUTORA COSTA R ou de qualquer outra licitante, segue abaixo o link das diligências efetuadas sobre a proposta da ESL Serviços de Construção: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SpRY_Y7jV9nnKmMvLSIToZbuydBare47?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1SpRY_Y7jV9nnKmMvLSIToZbuydBare47?usp=sharing</a>
Sistema	06/04/2021 10:24:29	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/04/2021 10:24:53	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	07/04/2021 10:04:01	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	07/04/2021 10:05:25	Em relação ao item 1, até a data de hoje, a unidade técnica ainda não findou a análise da proposta enviada pela empresa melhor colocada no certame. Assim o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 12/04/2021, as 10:00h.
Pregoeiro	12/04/2021 10:01:30	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	12/04/2021 10:02:36	Relativamente ao lote 1, requereu-se informações da CM Ferreira Ramos Eireli a fim de comprovar a exequibilidade de sua proposta. Num primeiro momento foi requerido a comprovação dos preços dos insumos por pesquisa de mercado, bem como a inclusão do percentual de BDI em sua proposta, vez que tinha apresentado BDI e proposta em separado,
Pregoeiro	12/04/2021 10:03:22	o que evidentemente não poderia ser permitido. A Licitante enviou nova documentação, que passou por análise da unidade técnica da instituição, a qual se manifestou através do parecer 18/2021/RL, concluindo resumidamente o seguinte
Pregoeiro	12/04/2021 10:03:47	"(...) a proposta da empresa CM Ferreira Ramos Eireli, deve ser desclassificada, pois não cumpriu todos os itens solicitados em diligência e também apresentou proposta comercial com desconto real muito inferior ao ofertado no processo licitatório."
Pregoeiro	12/04/2021 10:04:12	Assim, notório que a licitante enviou as cotações de mercado, conforme solicitado, entretanto, não apresentou as composições unitárias de custo, tampouco inseriu o BDI em sua proposta, descaracterizando aquele desconto ofertado no Comprasnet.
Pregoeiro	12/04/2021 10:04:30	Pelo exposto, vê-se que, mesmo após diligências, a CM Ferreira Ramos Eireli não apresentou todos elementos que permitissem demonstrar a exequibilidade de sua proposta, motivo pelo qual a mesma será desclassificada do certame.
Pregoeiro	12/04/2021 10:16:33	Para R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE - Senhor licitante, após a desclassificação da CONSTRUTORA C M FERREIRA RAMOS restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a Proposta e planilha constante no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	12/04/2021 10:17:04	Para R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE - Seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio da proposta no prazo estipulado acarretará em desclassificação, e, em caso de não envio da planilha constante no link

		acima, a mesma será novamente requerida no sistema, contudo, tal requerimento já será contado como um diligência da instituição em relação à proposta da licitante.
Pregoeiro	12/04/2021 10:23:19	Para R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE - Correção : Link correto com a planilha: <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	12/04/2021 10:24:52	Senhor fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/04/2021 10:43:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	12/04/2021 10:54:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	12/04/2021 10:59:55	Para BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da CONSTRUTORA COSTA restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a Proposta e planilha constante no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	12/04/2021 11:00:29	Para BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - Seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio da proposta no prazo estipulado acarretará em desclassificação, e, em caso de não envio da planilha constante no link acima, a mesma será novamente requerida no sistema, contudo, tal requerimento já será contado como um diligência da instituição em relação à proposta da licitante.
Pregoeiro	12/04/2021 11:02:21	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da CONSTRUTORA COSTA restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a Proposta e planilha constante no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	12/04/2021 11:02:42	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Seja enviada pelo sistema comprasnet. Lembramos que o não envio da proposta no prazo estipulado acarretará em desclassificação, e, em caso de não envio da planilha constante no link acima, a mesma será novamente requerida no sistema, contudo, tal requerimento já será contado como um diligência da instituição em relação à proposta da licitante.
Sistema	12/04/2021 11:03:40	Senhor fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	12/04/2021 11:04:22	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
19.562.811/0001-04	12/04/2021 11:09:36	Bom dia, Senhor Pregoeiro, estaremos enviando!!
Sistema	12/04/2021 11:24:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/04/2021 11:57:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	12/04/2021 12:58:41	Referente ao item 1= Senhores licitantes, a R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 14-04-21, às 10:00 h.
Sistema	12/04/2021 12:59:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/04/2021 13:14:45	Referente ao item 2- Senhores licitantes, a BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 14-04-21, às 10:00 h
Pregoeiro	12/04/2021 13:20:26	Referente ao item 4- Senhores licitantes, a E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 14-04-21, às 10:00 h
Pregoeiro	14/04/2021 10:02:53	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	14/04/2021 10:06:05	Relativamente ao lote 1, foi requerido proposta e planilha da RT ENGENHARIA E ARQUITETURA. A mesma enviou a documentação via sistema Comprasnet. A Proposta e demais documentos passou por análise da Unidade Técnica da Instituição.
Pregoeiro	14/04/2021 10:06:40	Segundo a unidade técnica: "Verificamos que a empresa RT ENGENHARIA E ARQUITETURA apresentou orçamento para verificação da exequibilidade, juntamente com as composições de custos e cotações de mercado. Na análise das cotações foi verificado que a empresa não apresentou cotações de preços para diversos itens de serviços de grande relevância no orçamento.
Pregoeiro	14/04/2021 10:07:20	Verificamos também que os valores dos insumos nas composições unitárias não são compatíveis com as cotações apresentadas. Algumas cotações fornecidas pela empresa são de lojas online de fora de Belém e em nenhum momento é informado o custo do frete para o transporte do produto até Belém. Podemos citar por exemplo o preço da telha presente na cotação da licitante.
Pregoeiro	14/04/2021 10:07:49	Nesta cotação a telha custa R\$ 0,92 o custo de uma telha e, portanto, o milheiro custaria R\$ 920,00. Contudo, considerando o CEP da UFPA no campus Belém (66075-110) é informado que o custo do frete é de R\$ 745,79, ou seja, o preço real do milheiro para compra neste site é de R\$ 1.665,79, fazendo com que cada telha custe aproximadamente R\$ 1,66."
Pregoeiro	14/04/2021 10:08:19	A íntegra do parecer pode ser verificada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/10MJ8Ugw2DohlfOFWfvhDHR1h1IyF0N3_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10MJ8Ugw2DohlfOFWfvhDHR1h1IyF0N3_/view?usp=sharing</a>

		Assim, recomendou a Unidade Técnica a realização de primeira diligência junto a RT ENGENHARIA E ARQUITETURA para que em 02(dois) dias úteis:
Pregoeiro	14/04/2021 10:08:58	1 – Apresente cotações dos serviços que compõem o orçamento de referência. 2 - Utilize em suas composições unitárias os valores das cotações para os insumos. É importante lembrar que os valores pagos para mão de obra devem respeitar os limites mínimos definidos em convenção coletiva 3 - Apresente o valor do frete para compras online.
Pregoeiro	14/04/2021 10:09:36	O CEP de referência é o do campus Guamá da UFPA (66075-110), pois nesse local está prevista as maiores demandas de serviço.
Pregoeiro	14/04/2021 10:10:38	Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a sua reabertura para o dia 19/04/2021, 10:00 h.
Pregoeiro	14/04/2021 10:16:37	Senhores licitantes, informa-se que houve equívoco desta pregoeira com relação aos lotes 2 e 4. Requereu-se erroneamente nos lotes 2 e 4 o envio da planilha constante no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVfF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVfF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a> O que evidentemente foi equivocada, visto que essa planilha é destinada apenas ao lote 1.
Pregoeiro	14/04/2021 10:17:48	Contudo, independentemente disto, a planilhas das licitantes analisadas nos lotes 2 e 4 não apresentaram elementos suficientes para aferição das exequibilidades. A título de exemplo, não apresentaram composições unitárias de custo nas planilhas.
Pregoeiro	14/04/2021 10:18:24	Assim, irá se diligenciar, requerendo o envio daquilo que foi solicitado pela Unidade Técnica em seu parecer, conforme se verá abaixo, bem como que seja enviada a planilha correta devidamente preenchida, qual seja a que consta no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	14/04/2021 10:19:07	Ressalta-se que tal ato não gera prejuízo às licitantes, vez que, conforme salientado acima, independentemente da planilha preenchida, fato é que as empresas cometeram equívocos e suas propostas e necessitavam de diligência. Esclarecido este ponto, vamos passar a análise específica de cada lote.
Pregoeiro	14/04/2021 10:22:29	Relativamente ao lote 2, foi requerido proposta e planilha da BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA. A mesma enviou a documentação via sistema Comprasnet. A Proposta e demais documentos passou por análise da unidade Técnica da Instituição.
Pregoeiro	14/04/2021 10:23:04	Segundo a unidade técnica: "Verificamos que a empresa BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA enviou proposta com valor de desconto de 1% e planilha orçamentária com valor superior ao preço de referência. Também há a necessidade do envio das cotações de mercado e composições unitárias."
Pregoeiro	14/04/2021 10:23:31	A íntegra do parecer pode ser verificada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1PTNkx30XTjTFLEpm2M5wCROt2tPHe6WW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PTNkx30XTjTFLEpm2M5wCROt2tPHe6WW/view?usp=sharing</a> Assim, recomendou a Unidade Técnica a realização de diligência junto a BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA para que em 2 (dois) dias úteis:
Pregoeiro	14/04/2021 10:23:47	1 - Apresente proposta com o desconto ofertado na licitação 2 - Apresente orçamento com desconto coerente com o ofertado na licitação 3 - Apresente as cotações e composições unitárias.
Pregoeiro	14/04/2021 10:24:11	Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a sua reabertura para o dia 19/04/2021 às 10:00 h.
Pregoeiro	14/04/2021 10:26:09	Relativamente ao lote 4, foi requerido proposta e planilha da ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. A mesma enviou a documentação via sistema Comprasnet. A Proposta e demais documentos passou por análise da Unidade Técnica da Instituição.
Pregoeiro	14/04/2021 10:26:26	Segundo a unidade técnica: "Verificamos que a empresa ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL enviou proposta comercial, contudo, falta a empresa apresentar as cotações de mercado e as composições de custo para que possa ser realizada análise completa da proposta."
Pregoeiro	14/04/2021 10:26:45	A íntegra do parecer pode ser verificada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1-B0-RAmHAH8Aziz3I9HQzUbaPpSsItuk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-B0-RAmHAH8Aziz3I9HQzUbaPpSsItuk/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	14/04/2021 10:28:07	Assim, recomendou a Unidade Técnica a realização de diligência junto a ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL para que em 2 (dois) dias úteis: 1 – Apresente composições unitárias de custo 2 - Apresente cotações de mercado.
Pregoeiro	14/04/2021 10:28:31	Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a sua reabertura para o dia 19/04/2021 às 10:00 h.
Sistema	16/04/2021 13:48:26	Senhor fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/04/2021 13:48:50	Senhor fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	16/04/2021 13:49:21	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	16/04/2021 14:02:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	16/04/2021 14:21:52	Boa tarde!
Pregoeiro	16/04/2021 14:22:54	Senhores licitantes, relativamente ao lote 1, 2 e 4 houve esquecimento por parte dessa pregoeira em abrir o "convoca anexo" no dia 14/04/2021, por isso, o mesmo foi aberto para envio somente agora dia 16/04/2021. Com o objetivo de afastar lesão ao direito da licitante, tendo em vista que a própria Administração deu causa a esse transtorno,
Pregoeiro	16/04/2021 14:23:31	o prazo para envio da documentação será devolvido. Agora, as licitantes têm até o dia 20/04/21 para envio dos mesmos. O pregão vai reabrir dia 21/04/2021.
Sistema	16/04/2021 14:27:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE, CNPJ/CPF: 07.857.759/0001-34, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	19/04/2021 16:13:12	Senhor fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Sistema	20/04/2021 14:21:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	21/04/2021 09:09:04	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	21/04/2021 09:09:55	Por equívoco se agendou a abertura pra hoje, visto que hoje é feriado.
Pregoeiro	21/04/2021 09:11:09	Fica agendado para amanhã a abertura do pregão, dia 22/04/2021 às 10h
Pregoeiro	22/04/2021 10:13:57	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	22/04/2021 10:15:25	Relativamente ao lote 1, a unidade técnica realizou análise quanto a exequibilidade da proposta da RT ENGENHARIA E ARQUITETURA. Concluindo resumidamente o seguinte: "...a empresa RT ENGENHARIA E ARQUITETURA apresentou orçamento para verificação da exequibilidade, juntamente com as composições de custos e cotações de mercado.
Pregoeiro	22/04/2021 10:16:11	Na análise das cotações foi verificado que a empresa apresentou diversas cotações com valores superiores aos insumos das composições unitárias, na verdade, apenas 3 itens (telha, madeirite e tijolo) apresentam valores coerentes com as composições unitárias.
Pregoeiro	22/04/2021 10:17:18	Com isso, fica claro que a empresa não conseguirá comprar a maioria dos insumos com o desconto ofertado na licitação. A licitante também apresentou documento que dá Garantia de Preço, onde diz que acredita na redução dos preços após a vacinação contra COVID-19,
Pregoeiro	22/04/2021 10:17:44	contudo, não podemos embasar nossa análise em um prazo que ainda não exista, visto que a maioria da população brasileira ainda não foi imunizada.
Pregoeiro	22/04/2021 10:18:26	Entendemos que a empresa RT ENGENHARIA E ARQUITETURA deve ser desclassificada do certame, pois não conseguiu comprovar que consegue executar os serviços de manutenção com base no desconto ofertado no pregão 03/2021." A íntegra do parecer pode ser consultada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1uosyt7kRD3q871K5UPQbsrMAP4UPu825/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1uosyt7kRD3q871K5UPQbsrMAP4UPu825/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	22/04/2021 10:19:04	Diante do exposto, tendo em vista que a licitante não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligências efetuadas pela unidade técnica da instituição, será a RT ENGENHARIA E ARQUITETURA desclassificada no pregão,
Pregoeiro	22/04/2021 10:19:48	até pelo fato de que a proposta da licitante se fundamenta em muito na fé de que futuramente o preço dos insumos inerentes à execução do serviço objeto deste pregão irá baixar, conforme a mesma afirmou em sua documentação.
Pregoeiro	22/04/2021 10:20:17	Por evidente que a análise de exequibilidade não pode se basear em evento futuro e incerto, conforme afirmou a unidade técnica em seu parecer.
Pregoeiro	22/04/2021 10:34:39	Relativamente ao lote 2, a unidade técnica realizou análise quanto a exequibilidade da proposta da BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA. Concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	22/04/2021 10:35:27	"...Verificamos que a empresa BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA apresentou orçamento para verificação da exequibilidade, juntamente com as composições de custos e cotações de mercado. Na análise das cotações foi verificado que a empresa apresentou diversas cotações com valores superiores aos insumos das composições unitárias,
Pregoeiro	22/04/2021 10:35:54	na verdade, não conseguimos identificar nenhum item das cotações com valor inferior ou igual ao ofertado pela empresa no pregão. Com isso, fica claro que a empresa não conseguirá comprar os insumos com o desconto ofertado na licitação. A unidade técnica entende que os valores dos materiais sofreram aumento durante a pandemia, contudo,
Pregoeiro	22/04/2021 10:36:34	a UFPA não pode aguardar até que os preços voltem a reduzir, pois a contratação em questão é essencial para a manutenção das atividades na universidade e é de caráter de urgência. (...)
Pregoeiro	22/04/2021 10:37:05	Entendemos que a empresa BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA deve ser desclassificada do certame, pois não conseguiu comprovar que consegue executar os serviços de manutenção com base no desconto ofertado no pregão 03/2021." A íntegra do parecer pode ser consultada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1OFjM04NyNxGF7LkDrU9S-s57JpHAWij/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OFjM04NyNxGF7LkDrU9S-s57JpHAWij/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	22/04/2021 10:37:34	Diante do exposto, tendo em vista que a licitante não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligências efetuadas pela unidade técnica da instituição, será a BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA desclassificada no pregão.
Pregoeiro	22/04/2021 10:40:13	Relativamente ao lote 4, a E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI não enviou a documentação solicitada, mesmo após convocação no Comprasnet, a qual foi requerida em diligência feita pela unidade técnica da instituição. Assim, a mesma será desclassificada, vez que não apresentou os elementos necessários para comprovação da exequibilidade de sua proposta.
Sistema	22/04/2021 10:50:55	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2021 10:55:45	Para FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa RT ENGENHARIA E ARQUITETURA restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/04/2021 10:56:08	Para FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	22/04/2021 10:59:18	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - LOTE 2=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada

		no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/04/2021 10:59:36	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	22/04/2021 11:01:18	Para BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - LOTE-4=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/04/2021 11:01:44	Para BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	22/04/2021 11:03:42	Senhor fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/04/2021 11:04:31	Senhor fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/04/2021 11:05:00	Senhor fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	22/04/2021 13:10:27	Senhor fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA, CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/04/2021 13:10:58	Senhor fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/04/2021 13:11:23	Senhor fornecedor BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.568.761/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2021 13:31:03	Em referência, ao Lote 1. Ao que desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Pregoeiro	22/04/2021 13:32:00	Em referência, ao Lote 2. Ao que desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Pregoeiro	22/04/2021 13:32:54	Em referência, ao Lote 2. Ao que desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Pregoeiro	22/04/2021 13:46:42	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Referente ao Lote 1=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/04/2021 13:47:00	Para CONSTRUTORA COSTA R LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVff_EdOIRa0ba8zJhQOK1n1ZzPtZCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVff_EdOIRa0ba8zJhQOK1n1ZzPtZCSm/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	22/04/2021 13:48:49	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Referente ao lote 2=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/04/2021 13:49:06	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	22/04/2021 13:50:05	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - Referente ao Lote 4=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/04/2021 13:50:31	Para EXATA CONSTRUTORA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	22/04/2021 13:51:38	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/04/2021 13:52:26	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/04/2021 13:52:57	Senhor fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	22/04/2021 14:01:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/04/2021 15:52:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/04/2021 15:55:41	Senhor fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 21.027.140/0001-23, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2021 16:06:21	Referente ao LOTE 1: Senhores licitantes a CONSTRUTORA COSTA R LTDA enviou a PROPOSTA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a reabertura para o dia 26/04/21 as 10 h.
Pregoeiro	22/04/2021 16:08:07	Referente ao LOTE 2: Senhores licitantes a E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI enviou a PROPOSTA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a

		reabertura para o dia 26/04/21 as 10 h.
Pregoeiro	22/04/2021 16:11:25	Em referência, ao Lote 4. Ao que desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Pregoeiro	22/04/2021 16:14:51	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet
Pregoeiro	22/04/2021 16:15:22	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPzyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPzyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	22/04/2021 16:15:41	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
17.630.678/0001-50	22/04/2021 16:39:39	Boa tarde Sr. Pregoeiro, pelo princípio da isonomia entre os participantes e o adiantado da hora, podemos contar com um prazo maior para envio da nova planilha com os preços dos serviços elencados neste item?
Pregoeiro	22/04/2021 16:45:17	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Boa tarde! Informo que o prazo de 2 (duas) h foi dado para todas as empresas. E o mesmo se aplica a sua empresa
17.630.678/0001-50	22/04/2021 16:52:05	Mesmo se tratando de fato novo?, visto que a planilha que consta no link somente agora enviado não faz parte do processo inicial, tampouco do instrumento convocatório, mas tentaremos o preenchimento e enviaremos assim que possível, frisamos que o expediente em construtoras inicia-se às 7:00 e vai até às 17:00.
Pregoeiro	22/04/2021 17:15:15	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - "Sim, a documentação deve ser enviada no prazo estipulado. Ficamos no aguardo do envio dos mesmos."
Sistema	22/04/2021 17:21:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	22/04/2021 18:18:16	Referente ao Item4- Senhores licitantes a INFINITY ENGENHARIA LTDA enviou a PROPOSTA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a reabertura para o dia 26/04/21 as 10 h.
Pregoeiro	26/04/2021 09:58:08	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	26/04/2021 09:58:46	Relativamente ao lote 1, a unidade técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta da CONSTRUTORA COSTA R LTDA. Concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	26/04/2021 09:59:42	"Solicitamos que a empresa nos encaminhe as cotações que comprovam que ela será capaz de comprar os insumos com o desconto apresentado na licitação. O orçamento de referência encaminhado pela UFPA já apresenta os valores do SINAPI com o acréscimo de BDI, ou seja,
Pregoeiro	26/04/2021 09:59:55	a licitante deve apresentar planilha orçamentária apenas aplicando o desconto do pregão 03/2021, sem acrescentar parcela alguma de BDI."
Pregoeiro	26/04/2021 10:00:14	Conforme dito pela Unidade Técnica, a licitante se equivocou na elaboração de sua proposta, vez que no desconto/preço ofertado já deveria obrigatoriamente estar embutido o BDI, contudo assim não procedeu a licitante, que apresentou seu percentual de BDI despartado do desconto/valor ofertado
Pregoeiro	26/04/2021 10:00:35	Ressalta-se que no modelo da proposta (ANEXO - II) é exigida a apresentação do "Valor Global com BDI após aplicação do desconto ofertado", deixando bem clara a necessidade de que no desconto/preço ofertado já esteja incluído o BDI, do contrário, haveria descaracterização da proposta.
Pregoeiro	26/04/2021 10:01:05	Assim, irá se diligenciar uma primeira vez para requerer a comprovação dos valores de insumos indicados pela CONSTRUTORA COSTA R LTDA, bem como para que esta licitante inclua o BDI no desconto ofertado por ela. Para cumprimento do determinado, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis.
Pregoeiro	26/04/2021 10:01:30	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia 29/04/2021 às 10 h.
Pregoeiro	26/04/2021 10:01:55	Relativamente ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela E S L SERVIÇOS. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	26/04/2021 10:02:13	"Solicitamos que a licitante encaminhe cotações de mercado para comprovar que conseguirá comprar os insumos presentes nas composições unitárias. O envio das cotações é essencial para que a equipe técnica tenha certeza que a empresa conseguirá adquirir os materiais com base no desconto ofertado na licitação."
Pregoeiro	26/04/2021 10:02:34	Assim, irá se diligenciar uma primeira vez para que a E S L SERVIÇOS envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis.
Pregoeiro	26/04/2021 10:02:51	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 29/04/2021 às 10 h.
Pregoeiro	26/04/2021 10:03:09	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela INFINITY ENGENHARIA. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	26/04/2021 10:03:43	"Solicitamos que a empresa envie cotações de mercado para comprovar que conseguirá comprar os insumos com base no desconto ofertado. A empresa deve também encaminhar as composições unitárias de serviços." Assim, irá se diligenciar uma primeira vez para que a INFINITY ENGENHARIA envie a documentação solicitada pela unidade Técnica,
Pregoeiro	26/04/2021 10:04:11	para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 29/04/2021 às 10 h.
Sistema	26/04/2021 18:35:58	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/04/2021	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF:

	18:36:45	19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/04/2021 18:37:26	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	28/04/2021 16:33:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	29/04/2021 10:03:00	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	29/04/2021 10:03:28	Relativamente ao lote 1, a CONSTRUTORA COSTA LTDA não enviou a documentação solicitada, mesmo após convocação no Comprasnet, a qual foi requerida em diligência feita pela unidade técnica da instituição. Assim, a mesma será desclassificada, vez que não apresentou os elementos necessários para comprovação da exequibilidade de sua proposta.
Sistema	29/04/2021 10:04:09	Senhor fornecedor CONSTRUTORA COSTA R LTDA, CNPJ/CPF: 11.749.808/0001-92, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/04/2021 10:09:21	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 30-04-21, às 10:00 h.
Pregoeiro	29/04/2021 10:10:24	Relativamente ao lote 4, a INFINITY ENGENHARIA não enviou a documentação solicitada, mesmo após convocação no Comprasnet, a qual foi requerida em diligência feita pela unidade técnica da instituição. Assim, a mesma será desclassificada, vez que não apresentou os elementos necessários para comprovação da exequibilidade de sua proposta.
Sistema	29/04/2021 10:11:36	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/04/2021 10:17:34	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa CONSTRUTORA COSTA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação
Pregoeiro	29/04/2021 10:17:56	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	29/04/2021 10:20:43	Para J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa INFINITY ENGENHARIA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação
Pregoeiro	29/04/2021 10:21:02	Para J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	29/04/2021 10:21:50	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	29/04/2021 10:22:14	Senhor fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
24.901.546/0001-81	29/04/2021 10:51:39	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Sistema	29/04/2021 11:48:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/04/2021 12:18:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	29/04/2021 12:29:48	Referente ao LOTE 1: Senhores licitantes a INFINITY ENGENHARIA LTDA enviou a PROPOSTA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a reabertura para o dia 30/04/21 as 10 h.
Pregoeiro	29/04/2021 12:31:11	Referente ao LOTE 4: Senhores licitantes a J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI enviou a PROPOSTA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a reabertura para o dia 30/04/21 as 10 h.
Pregoeiro	30/04/2021 10:00:54	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	30/04/2021 10:03:29	Relativamente ao lote 1, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela INFINITY ENGENHARIA. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	30/04/2021 10:04:25	"Solicitamos que a empresa envie cotações de mercado para comprovar que conseguirá comprar os insumos com base no desconto ofertado. A empresa deve também encaminhar as composições de custos unitários." Assim, irá se diligencia uma primeira vez para que a INFINITY ENGENHARIA envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal,
Pregoeiro	30/04/2021 10:05:36	será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia 05/05/2021 às 10 h.
Pregoeiro	30/04/2021 10:07:03	Relativamente ao lote 2, a unidade técnica realizou análise quanto a exequibilidade da proposta da E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. Concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	30/04/2021 10:08:00	"...Na análise das cotações foi verificado que a empresa apresentou diversas cotações com valores superiores aos insumos das composições unitárias. Inclusive apresentou cotação de janela, forro e porta de vidro com descrição igual ao da composição da planilha de referência, mas não explicitou nesses casos o valor do insumo em si.
Pregoeiro	30/04/2021 10:09:55	Com isso, fica claro que a empresa não conseguirá comprar os insumos com o desconto ofertado na licitação. Vale destacar que o valor do tijolo informado na cotação é nove vezes menor ao ofertado na licitação, ou seja, o preço é totalmente irreal.
Pregoeiro	30/04/2021 10:10:38	Além disso, a empresa não apresentou diversos valores de insumos que são de grande relevância no orçamento de referência.



Pregoeiro	30/04/2021 10:12:02	Entendemos que a empresa E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI deve ser desclassificada do certame, pois não conseguiu comprovar que consegue executar os serviços de manutenção com base no desconto ofertado no pregão 03/2021".
Pregoeiro	30/04/2021 10:12:22	A íntegra do parecer pode ser consultada no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1qeX17chzMmgkbNu5b62wEIBrd0zlZqFn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qeX17chzMmgkbNu5b62wEIBrd0zlZqFn/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	30/04/2021 10:12:46	Diante do exposto, tendo em vista que a licitante não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após diligências efetuadas pela unidade técnica da instituição, será a E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI desclassificada no pregão.
Pregoeiro	30/04/2021 10:14:15	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	30/04/2021 10:14:59	"Solicitamos que a empresa envie cotações de mercado para comprovar que conseguirá comprar os insumos com base no desconto ofertado. A empresa deve também encaminhar as composições unitárias de serviços." Assim, irá se diligência uma primeira vez para que a J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica,
Pregoeiro	30/04/2021 10:15:56	para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 05/05/2021 às 10 h.
Sistema	30/04/2021 10:17:03	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/04/2021 10:17:49	Senhor fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	30/04/2021 10:24:21	Para BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	30/04/2021 10:24:36	Para BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	30/04/2021 10:25:08	Senhor fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/04/2021 12:28:41	Senhor fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/04/2021 12:42:40	Em referência, ao Lote 2. Ao desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou.
Pregoeiro	30/04/2021 12:46:54	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	30/04/2021 12:47:07	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	30/04/2021 13:04:14	Senhores licitantes, na verdade iremos passar às empresas que não participaram da fase fechada
Sistema	30/04/2021 13:12:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 22,05 e 22,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:17:30 do dia 30/04/2021.
Sistema	30/04/2021 13:17:31	O fornecedor da proposta com percentual de 22,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:17:31	O fornecedor da proposta com percentual de 22,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:17:31	O fornecedor da proposta com percentual de 22,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:17:31	O fornecedor da proposta com percentual de 22,05% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:17:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 21,00, 18,50 e 18,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:22:31 do dia 30/04/2021.
Sistema	30/04/2021 13:22:32	O fornecedor da proposta com percentual de 18,50% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:22:32	O fornecedor da proposta com percentual de 18,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:22:32	O fornecedor da proposta com percentual de 21,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:22:32	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 17,00, 16,00 e 15,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:27:32 do dia 30/04/2021.
Sistema	30/04/2021 13:27:33	O fornecedor da proposta com percentual de 16,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	30/04/2021 13:27:33	O fornecedor da proposta com percentual de 17,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.

Sistema	30/04/2021 13:27:33	O item 2 está encerrado.
Sistema	30/04/2021 13:27:33	O item 2 teve empate real para os valores 482.551,4163, 537.776,9748, 620.511,8940, 654.984,7770 e 689.388,7143. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	30/04/2021 13:45:55	Após a fase fechada restou a empresa ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI como melhor colocada no certame, por isso ela será convocada agora, e não a empresa EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA
Pregoeiro	30/04/2021 13:46:54	Para ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA , restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	30/04/2021 13:47:15	Para ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	30/04/2021 13:47:34	Senhor fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
17.739.353/0001-00	30/04/2021 13:48:55	Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos providenciando a mesma.
Sistema	30/04/2021 14:31:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
17.739.353/0001-00	30/04/2021 14:32:35	Proposta devidamente anexada, qualquer dúvida estaremos a disposição para esclarecimento.
Pregoeiro	30/04/2021 15:16:22	Referente ao lote 2- Senhores licitantes a empresa ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI enviou a PROPOSTA. Assim o pregão será suspenso pra análise da exequibilidade, ficando a reabertura para o dia 04/05/21 as 10 h.
Pregoeiro	04/05/2021 10:03:23	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	04/05/2021 10:05:27	Relativamente ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	04/05/2021 10:05:48	"Solicitamos que a licitante encaminhe cotações de mercado para comprovar que conseguirá comprar os insumos presentes nas composições unitárias. O envio das cotações é essencial para que a equipe técnica tenha certeza que a empresa conseguirá adquirir os materiais com base no desconto ofertado na licitação."
Pregoeiro	04/05/2021 10:06:13	Assim, irá se diligencia uma primeira vez para que ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis.
Pregoeiro	04/05/2021 10:06:47	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 07/05/2021 às 09:00 h.
Sistema	04/05/2021 10:07:23	Senhor fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	04/05/2021 12:51:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/05/2021 07:06:49	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	05/05/2021 07:08:04	Esta pregoeira está impossibilitada de abrir o pregão as 10 h. desta quarta feira. Mas os documentos foram encaminhados para o setor técnico e o pregão será suspenso, referente ao lote 1 e 4 ficando sua reabertura para o dia 06/05/2021 às 09:00 h.
Pregoeiro	05/05/2021 07:09:49	Em relação ao LOTE 1- Senhores licitantes, a INFINITY ENGENHARIA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 06-05-21, às 09:00 h.
Pregoeiro	05/05/2021 07:11:07	Relativamente ao lote 4, a J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI não enviou a documentação solicitada, mesmo após convocação no Comprasnet, a qual foi requerida em diligência feita pela unidade técnica da instituição. Assim, a mesma será desclassificada, vez que não apresentou os elementos necessários para comprovação da exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	05/05/2021 07:11:43	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 06/05/2021 às 09:00 h.
Sistema	05/05/2021 07:12:37	Senhor fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	05/05/2021 08:48:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/05/2021 09:04:03	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	06/05/2021 09:09:56	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando sua reabertura para o dia 07/05/2021, às 09:00.
Pregoeiro	06/05/2021 09:53:38	Referente ao lote 4=A J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI não mandou a proposta no prazo estipulado, que era de dois dias úteis. Informamos que email não é o ambiente adequado para envio de documentação. Por isso, irá se fazer uma SEGUNDA

		DILIGÊNCIA reiterando a primeira, requerendo as documentações solicitadas pela unidade técnica,
Pregoeiro	06/05/2021 09:55:24	para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 10/05/21 para enviar a documentação via comprasnet. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 11/05/2021 às 08:00 h.
Sistema	06/05/2021 09:56:09	Senhor fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/05/2021 09:56:15	Senhor fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/05/2021 10:31:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.901.546/0001-81, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	07/05/2021 09:00:58	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	07/05/2021 09:01:38	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 10/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	07/05/2021 09:04:17	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 10/05/21, às 09:00 h.
Pregoeiro	10/05/2021 08:59:56	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	10/05/2021 09:01:11	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 11/05/2021, às 08:00 h
Pregoeiro	10/05/2021 09:02:28	Referente ao LOTE 2= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 11/05/2021, às 08:00 h
Pregoeiro	11/05/2021 08:00:25	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	11/05/2021 08:09:35	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 13/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	11/05/2021 08:10:42	Referente ao LOTE 2= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 13/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	11/05/2021 08:11:26	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI enviou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 13/05/21, às 09:00 h.
Pregoeiro	13/05/2021 08:52:25	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	13/05/2021 09:07:25	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 14/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	13/05/2021 09:07:51	Referente ao LOTE 2= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 14/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	13/05/2021 09:08:16	Referente ao LOTE 4= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 14/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	14/05/2021 09:01:43	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	14/05/2021 09:03:16	Referente ao lote 1=A unidade Técnica da Instituição fez análise quanto á exequibilidade da proposta apresentada por INFINITY ENGENHARIA Aquela unidade considerou resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	14/05/2021 09:04:10	"Embora a empresa INFINITY ENGENHARIA tenha conseguido comprovar, por meio de cotações, que consegue comprar a maioria dos insumos com base no valor ofertado na licitação, verificamos que a produtividade da mão de obra foi alterada para valores completamente irreais, conforme demonstrado acima.
Pregoeiro	14/05/2021 09:04:52	Sabemos que as empresas podem ajustar os coeficientes de produtividade, contudo, esses coeficientes precisam refletir a realidade. Por isso, somos favoráveis pela desclassificação da empresa."
Pregoeiro	14/05/2021 09:05:09	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1jho5mKePYUkjZtWi_zZnLyZXKHA-US9T/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1jho5mKePYUkjZtWi_zZnLyZXKHA-US9T/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	14/05/2021 09:05:50	Assim, vê-se que o valor dos insumos de fato foi comprovado pela licitante, contudo, o coeficiente de produtividade está, conforme ressaltado pela Prefeitura, fora da realidade. As análises feitas mediante diligência visam em suma comprovar que de fato a proposta da licitante pode ser executada no mundo fático,
Pregoeiro	14/05/2021 09:06:42	bem como que se pode dar concretude àquilo que idealmente está disposto na proposta. Conforme dito, a licitante não conseguiu demonstrar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após a realização de diligências.
Pregoeiro	14/05/2021 09:07:11	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da

		empresa INFINITY ENGENHARIA, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	14/05/2021 09:09:27	Referente ao lote 2= A unidade Técnica da Instituição fez análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada por ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. Aquela unidade considerou resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	14/05/2021 09:10:07	"A empresa apresentou cotação com valores de insumos inferiores aos apresentados em suas composições de custo, ou seja, indicando que consegue comprar os materiais com base no desconto ofertado no pregão. A equipe técnica da UFPA tentou entrar em contato com o fornecedor apresentado (VC ATACADÃO) pelo telefone informado na cotação, contudo,
Pregoeiro	14/05/2021 09:10:37	em nenhum momento é possível completar a ligação. Devido a impossibilidade de contato telefônico, um servidor da UFPA foi hoje (12/05/2021) até o endereço informado na cotação (Passagem Suely, Conjunto Turmalina, 05, Bairro: Una) e ao chegar ao local constatou que não há nenhum indício de funcionar neste endereço uma fornecedora de materiais de construção,
Pregoeiro	14/05/2021 09:11:18	conforme foto abaixo (foto constante no parecer). ANÁLISE Como a equipe técnica não conseguiu realizar contato telefônico com o fornecedor informado (VC ATACADÃO) e em visita ao local indicado na cotação não encontrou construção que sequer trabalhe com venda de materiais de construção, somos favoráveis pela desclassificação da empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS
Pregoeiro	14/05/2021 09:11:37	pois não houve nenhuma possibilidade de atestar a veracidade dos preços informados na cotação apresentada, ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO"
Pregoeiro	14/05/2021 09:11:55	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1duVfXaCqBQEdWGF00O-sTNBNGspzhesD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1duVfXaCqBQEdWGF00O-sTNBNGspzhesD/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	14/05/2021 09:12:13	Assim, vê-se que o valor dos insumos não foi comprovado pela licitante, conforme ressaltado pela Prefeitura. As análises feitas mediante diligência visam, em suma, comprovar que de fato a proposta da licitante pode ser executada no mundo fático, bem como que se pode dar concretude àquilo que idealmente está disposto na proposta.
Pregoeiro	14/05/2021 09:12:40	Conforme dito, a licitante não conseguiu demonstrar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após a realização de diligências, inclusive in loco, conforme se depreende na foto constante no parecer 28. Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição,
Pregoeiro	14/05/2021 09:14:21	desclassificando a proposta da empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	14/05/2021 09:16:34	Referente ao lote 4=A unidade Técnica da Instituição fez análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada por JA FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA. Aquela unidade considerou resumidamente o seguinte: "ANÁLISE
Pregoeiro	14/05/2021 09:17:10	Verificamos que a empresa JA FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA enviou proposta comercial, composições unitárias e cotação de mercado. Após análise da equipe técnica da UFPA foi constatado que os valores das cotações são superiores aos informados nas composições unitárias, ou seja,
Pregoeiro	14/05/2021 09:17:34	há indicativo que com o desconto ofertado na licitação a empresa não consegue comprar os insumos necessários para execução dos serviços. 5. CONCLUSÃO
Pregoeiro	14/05/2021 09:17:51	Somos favoráveis pela desclassificação da empresa JA FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA, pois a licitante não conseguiu comprovar que conseguirá comprar os insumos necessários para execução do contrato."
Pregoeiro	14/05/2021 09:18:07	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1ee6zg_W9xi0RnwX3LsJMLGlpUXJX_5I/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ee6zg_W9xi0RnwX3LsJMLGlpUXJX_5I/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	14/05/2021 09:18:44	As análises feitas mediante diligência visam, em suma, comprovar que de fato a proposta da licitante pode ser executada no mundo fático, bem como que se pode dar concretude àquilo que idealmente está disposto na proposta. Conforme dito, a licitante não conseguiu demonstrar a exequibilidade de sua proposta, mesmo após a realização de diligências.
Pregoeiro	14/05/2021 09:19:11	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da empresa JA FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	14/05/2021 09:24:17	Para CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa INFINITY ENGENHARIA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Pregoeiro	14/05/2021 09:24:33	Para CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVfF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVfF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	14/05/2021 09:25:10	Senhor fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/05/2021 09:28:14	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	14/05/2021 09:28:55	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPPrZyZjCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPPrZyZjCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	14/05/2021 09:29:27	Senhor fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Pregoeiro	14/05/2021 09:32:07	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa JA FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	14/05/2021 09:32:38	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	14/05/2021 09:32:55	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	14/05/2021 10:06:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/05/2021 10:14:26	Senhor fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/05/2021 10:17:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/05/2021 11:25:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	14/05/2021 11:34:54	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/05/2021 12:01:06	Para NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa GEO ENGENHARIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	14/05/2021 12:01:33	Para NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	14/05/2021 12:01:54	Senhor fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	14/05/2021 12:24:02	Em relação ao LOTE 1- Senhores licitantes, a CONSTRUTORA MAGUEN LTDA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 18/05/21, às 09:00 h.
Pregoeiro	14/05/2021 12:27:29	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 18/05/21, às 09:00 h.
Sistema	14/05/2021 14:06:34	Senhor fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/05/2021 14:16:23	Em relação ao lote 4-Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro	14/05/2021 14:17:06	Para MURANO CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet
Pregoeiro	14/05/2021 14:17:36	Para MURANO CONSTRUCOES LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	14/05/2021 14:18:05	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	14/05/2021 16:18:47	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/05/2021 16:19:40	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa MURANO CONSTRUCOES LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	14/05/2021 16:20:06	Referente ao lote 4 o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 17/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	17/05/2021 09:00:09	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	17/05/2021 09:01:41	Para BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa MURANO CONSTRUCOES LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/05/2021 09:02:10	Para BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/05/2021 09:02:39	Senhor fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	17/05/2021 11:05:57	Senhor fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/05/2021 11:06:49	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	17/05/2021	Para K G CARDOSO ROSA EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa

	11:09:03	BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/05/2021 11:09:31	Para K G CARDOSO ROSA EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/05/2021 11:09:50	Senhor fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	17/05/2021 13:11:15	Senhor fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/05/2021 13:13:13	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa K G CARDOSO ROSA EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	17/05/2021 13:16:45	Para PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa K G CARDOSO ROSA EIRELI, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/05/2021 13:17:11	Para PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/05/2021 13:27:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 17,00, 16,00 e 15,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:32:13 do dia 17/05/2021.
Sistema	17/05/2021 13:32:14	O fornecedor da proposta com percentual de 15,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:32:14	O fornecedor da proposta com percentual de 16,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:32:14	O fornecedor da proposta com percentual de 17,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:32:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 11,00, 10,01 e 10,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:37:14 do dia 17/05/2021.
Sistema	17/05/2021 13:37:15	O fornecedor da proposta com percentual de 10,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:37:15	O fornecedor da proposta com percentual de 10,01% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:37:15	O fornecedor da proposta com percentual de 11,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:37:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 6,00, 5,01 e 5,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:42:15 do dia 17/05/2021.
Sistema	17/05/2021 13:42:16	O fornecedor da proposta com percentual de 5,01% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:42:16	O fornecedor da proposta com percentual de 6,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:42:16	O fornecedor da proposta com percentual de 5,00% não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	17/05/2021 13:42:16	O item 4 está encerrado.
Sistema	17/05/2021 13:42:16	O item 4 teve empate real para os valores 415.778,2402, 445.170,9366 e 570.674,8969. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/05/2021 13:45:07	Senhor fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	17/05/2021 15:45:53	Senhor fornecedor PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.210.095/0001-91, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/05/2021 15:48:35	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	17/05/2021 15:53:45	Referente ao lote 4 = O pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 18/05/21 AS 9 h
Pregoeiro	18/05/2021 09:00:15	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	18/05/2021 09:01:20	Relativamente ao lote 1, a unidade técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta da CONSTRUTORA MAGUEN LTDA. Concluindo resumidamente o seguinte: "Solicitamos que a empresa encaminhe cotações de mercado para que a equipe técnica possa verificar a exequibilidade da proposta".
Pregoeiro	18/05/2021 09:02:12	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a CONSTRUTORA MAGUEN LTDA envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 20/05/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	18/05/2021	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia

	09:02:58	21/05/2021 às 9 h.
Pregoeiro	18/05/2021 09:03:54	- Relativamente ao lote 2, a unidade técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta da EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA . Concluindo resumidamente o seguinte: "Solicitamos que a empresa encaminhe cotações de mercado para comprovar que os preços dos insumos são exequíveis".
Pregoeiro	18/05/2021 09:04:18	Assim irá se diligencia uma primeira vez para que a EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 20/05/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	18/05/2021 09:04:39	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 21/05/2021 às 9 h.
Sistema	18/05/2021 09:05:13	Senhor fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/05/2021 09:05:57	Senhor fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/05/2021 09:08:18	Para B & M CONSTRUTORA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa PRESCOM - COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet
Pregoeiro	18/05/2021 09:08:38	Para B & M CONSTRUTORA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	18/05/2021 09:09:07	Senhor fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/05/2021 11:10:55	Senhor fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/05/2021 11:12:11	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa B & M CONSTRUTORA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	18/05/2021 11:13:42	Para ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa B & M CONSTRUTORA LTDA restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	18/05/2021 11:14:07	Para ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
17.739.353/0001-00	18/05/2021 11:14:18	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Sistema	18/05/2021 11:14:34	Senhor fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
17.739.353/0001-00	18/05/2021 11:14:42	Enviaremos no prazo apresentado.
Sistema	18/05/2021 12:04:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	18/05/2021 13:17:06	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI enviou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 21/05/21, às 09:00 h.
Sistema	20/05/2021 13:04:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA MAGUEN LTDA, CNPJ/CPF: 07.714.295/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/05/2021 23:23:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	21/05/2021 09:01:01	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	21/05/2021 09:03:19	Em relação ao LOTE 1- Senhores licitantes, a CONSTRUTORA MAGUEN LTDA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 26-05-21, às 10:00 h.
Pregoeiro	21/05/2021 09:04:46	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 26-05-21, às 10:00 h.
Pregoeiro	21/05/2021 09:06:17	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI. A Unidade Técnica concluiu o seguinte: "Solicito que a empresa encaminhe cotações de mercado que comprove que consegue comprar os insumos presentes nas composições unitárias com base
Pregoeiro	21/05/2021 09:07:42	no valor ofertado no pregão." Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 25/05/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	21/05/2021 09:08:31	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 26/05/2021 às 10 h.
Sistema	21/05/2021	Senhor fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF:

	09:10:16	17.739.353/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	25/05/2021 16:22:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.739.353/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	26/05/2021 10:01:32	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	26/05/2021 10:05:10	Referente ao LOTE 1 e 2= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1 e 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 28/05/2021, às 11:00 h
Pregoeiro	26/05/2021 10:05:40	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI enviou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 28/05/21, às 11:00 h.
Pregoeiro	28/05/2021 11:00:46	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	28/05/2021 11:02:32	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 01/06/2021, às 10:00 h
Pregoeiro	28/05/2021 11:04:33	Referente ao Lote 2=A unidade Técnica da Instituição fez análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada por EME ENGENHARIA LTDA Aquela unidade considerou resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	28/05/2021 11:04:55	“Verificamos que a empresa EME ENGENHARIA apresentou orçamento para verificação da exequibilidade, juntamente com as composições de custos e cotações de mercado. Na análise das cotações foi verificado que a empresa apresentou diversas cotações com valores superiores aos insumos das composições unitárias.
Pregoeiro	28/05/2021 11:05:20	Como exemplo de insumos com valores inexequíveis temos a pedra, forro, telha, tijolo. No item de revestimento cerâmico a empresa apresenta um fornecedor de outro estado, mas não indica o valor do frete.
Pregoeiro	28/05/2021 11:05:39	ANÁLISE Entendemos que a empresa EME ENGENHARIA deve ser desclassificada do certame, pois não conseguiu comprovar que consegue executar os serviços de manutenção com base no desconto ofertado no pregão 03/2021.”
Pregoeiro	28/05/2021 11:05:55	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1WO7aSFafXbnSxY5udPRVf3Id3m3h-LuN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1WO7aSFafXbnSxY5udPRVf3Id3m3h-LuN/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	28/05/2021 11:06:23	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da empresa EME ENGENHARIA LTDA, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	28/05/2021 11:07:22	Referente ao lote 4=A unidade Técnica da Instituição fez análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada por ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Aquela unidade considerou resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	28/05/2021 11:07:40	“Verificamos que a empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO enviou proposta comercial, composições unitária e cotação de mercado. Após análise da equipe técnica da UFPA foi constatado que a empresa deixou de apresentar cotações para a maioria dos insumos que compõe as composições unitárias.
Pregoeiro	28/05/2021 11:08:14	ANÁLISE Somos favoráveis pela desclassificação da empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, pois a licitante não forneceu informações suficientes para a comprovação da exequibilidade da proposta.”
Pregoeiro	28/05/2021 11:08:29	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1EDkg60XVHDn_WfY02oMCnWJ9NuNvqU-C/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EDkg60XVHDn_WfY02oMCnWJ9NuNvqU-C/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	28/05/2021 11:08:57	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	28/05/2021 11:18:08	Para ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa EME ENGENHARIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/05/2021 11:18:40	Para ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	28/05/2021 11:18:59	Senhor fornecedor ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.866.406/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	28/05/2021 11:21:54	Para JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/05/2021 11:22:07	Para JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	28/05/2021 11:22:42	Senhor fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	28/05/2021 13:22:56	Senhor fornecedor ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.866.406/0001-10, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.



Sistema	28/05/2021 13:23:37	Senhor fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/05/2021 13:32:58	Referente ao lote 2=Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	28/05/2021 13:33:38	Referente ao lote 4=Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	28/05/2021 13:35:20	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa ENGETERM NORTE ENGENHARIA EIRELI restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/05/2021 13:35:36	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	28/05/2021 13:38:41	Para CONSTRUTORA PHX LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/05/2021 13:38:54	Para CONSTRUTORA PHX LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	28/05/2021 13:39:26	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	28/05/2021 13:40:08	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
04.645.099/0001-30	28/05/2021 14:12:13	Boa tarde Sr. Pregoeiro, em virtude do momento de pandemia em que passamos e o decreto estadual vigente em nosso estado (AM), estamos trabalhando com um número reduzido de colaboradores. Dito isso, venho por meio deste solicitar uma dilatação do prazo, com fulcro no art. 7.25.2.1 do edital, para finalizarmos corretamente a proposta e planilha de preços.
Pregoeiro	28/05/2021 15:16:07	A conclusão do pregão é de extrema urgência para a instituição, de maneira que não se pode conceder dilação de prazo, apesar das razões expostas pela licitante.
Sistema	28/05/2021 15:26:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	28/05/2021 15:43:35	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.563.891/0001-48, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/05/2021 15:52:08	Referente ao lote 2= Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa GEO ENGENHARIA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada Assim, o pregão será suspenso, para o lote 2, ficando sua reabertura para o dia 31/05/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	28/05/2021 15:54:54	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a CONSTRUTORA PHX LTDA enviou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 01/06/21, às 10:00 h.
Pregoeiro	31/05/2021 09:02:49	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	31/05/2021 09:05:52	Para MURANO CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa GEO ENGENHARIA LTDA restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Pregoeiro	31/05/2021 09:06:14	Para MURANO CONSTRUCOES LTDA - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	31/05/2021 09:06:44	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	31/05/2021 11:11:06	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/05/2021 11:12:44	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa MURANO CONSTRUCOES LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	31/05/2021 11:16:23	Para NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa MURANO CONSTRUCOES LTDA restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	31/05/2021 11:16:50	Para NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	31/05/2021 11:17:11	Senhor fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	31/05/2021 13:21:51	Senhor fornecedor NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.284.045/0001-99, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/05/2021 13:26:30	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a

mesma será desclassificada

Pregoeiro	31/05/2021 13:27:31	Para K G CARDOSO ROSA EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	31/05/2021 13:27:48	Para K G CARDOSO ROSA EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPpZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPpZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	31/05/2021 13:28:12	Senhor fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	31/05/2021 15:31:12	Senhor fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/05/2021 15:32:40	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa K G CARDOSO ROSA EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	31/05/2021 15:33:58	Assim, o pregão será suspenso, para o lote 2, ficando sua reabertura para o dia 01/06/2021, às 10:00
Pregoeiro	01/06/2021 10:02:54	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	01/06/2021 10:04:04	Relativamente ao lote 1, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela a CONSTRUTORA MAGUEN. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	01/06/2021 10:04:36	"Somos favoráveis pela desclassificação da CONSTRUTORA MAGUEN, pois não conseguimos averiguar os valores de importantes insumos das cotações em dois fornecedores informados. Além disso, o índice do insumo de telha plan foi considerado com uma quantidade que não reflete a realidade."
Pregoeiro	01/06/2021 10:05:15	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/14LnrCr6pZNde-jQTnmBAZZ8YwZim1IyJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/14LnrCr6pZNde-jQTnmBAZZ8YwZim1IyJ/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	01/06/2021 10:05:46	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da CONSTRUTORA MAGUEN, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	01/06/2021 10:08:46	Para B & M CONSTRUTORA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa CONSTRUTORA MAGUEN, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Pregoeiro	01/06/2021 10:10:16	Para B & M CONSTRUTORA LTDA - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOK1n1ZzPtZCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOK1n1ZzPtZCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	01/06/2021 10:11:25	Senhor fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/06/2021 10:15:52	Para D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa K G CARDOSO ROSA EIRELI restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	01/06/2021 10:16:18	Para D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPpZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPpZyZjZCbYfaF3cBkVqtXVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	01/06/2021 10:16:38	Senhor fornecedor D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	01/06/2021 10:18:21	Senhor fornecedor D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	01/06/2021 10:20:36	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela CONSTRUTORA PHX LTDA A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	01/06/2021 10:21:44	"Solicitamos que a licitante forneça as composições de custo unitário e cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Solicitamos que nas cotações seja informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço."
Pregoeiro	01/06/2021 10:23:08	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a CONSTRUTORA PHX LTDA envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 04/06/21 para enviar a documentação via comprasnet. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 07/0
Pregoeiro	01/06/2021 10:23:52	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 07/06/2021 às 10 h.
Sistema	01/06/2021 10:27:28	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	01/06/2021 11:59:16	Referente ao lote 4- Por equívoco recusou-se no sistema a proposta da empresa CONSTRUTORA PHX LTDA. Mas isso não vai gerar óbice à análise da exequibilidade da proposta
Pregoeiro	01/06/2021 12:26:41	Referente ao lote 1=Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa B & M CONSTRUTORA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Sistema	01/06/2021 12:27:11	Senhor fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2021	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Senhor licitante, após a

	21:29:33	desclassificação da empresa B & M CONSTRUTORA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	01/06/2021 12:30:06	Para EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVff_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVff_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	01/06/2021 12:30:46	Senhor fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/06/2021 12:33:28	Senhor fornecedor D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.247.711/0001-35, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2021 12:37:27	Referente ao lote 2-Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	01/06/2021 12:40:13	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Referente ao lote 2=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa D H M LOPES REFRIGERACAO EIRELI restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	01/06/2021 12:40:36	Para INFINITY ENGENHARIA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	01/06/2021 12:41:05	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
17.630.678/0001-50	01/06/2021 14:08:59	Solicitamos um prazo maior para envio da proposta.
Sistema	01/06/2021 14:36:26	Senhor fornecedor EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.975.403/0001-99, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2021 14:45:53	O prazo de duas horas foi concedido a toas as empresas em todos os lotes. Até pra não ferir o principio da economia do certame será mantido o prazo de duas horas para o envio da documentação
Sistema	01/06/2021 14:47:22	Senhor fornecedor INFINITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.630.678/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2021 14:58:58	Referente ao lote 1-Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada. Assim o pregão será suspenso, ficando a reabertura para o dia 02/06/21 as 10 h.
Pregoeiro	01/06/2021 15:00:13	Referente ao lote 2-Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa INFINITY ENGENHARIA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada. Assim o pregão será suspenso, ficando a reabertura para o dia 02/06/21 as 10 h.
Pregoeiro	02/06/2021 09:54:58	Bom dia Senhores Fornecedores!
Pregoeiro	02/06/2021 10:05:34	Para LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Referente ao lote 1-Senhor licitante, após a desclassificação da empresa EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada&#8239;pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	02/06/2021 10:06:23	Para LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVff_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVff_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	02/06/2021 10:07:39	Senhor fornecedor LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.229.526/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/06/2021 10:10:33	Para K M BATISTA CARDOSO EIRELI - Referente ao lote 2-Senhor licitante, após a desclassificação da empresa NFINITY ENGENHARIA LTDA restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada&#8239;pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	02/06/2021 10:11:13	Para K M BATISTA CARDOSO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	02/06/2021 10:11:39	Senhor fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
20.200.321/0001-47	02/06/2021 10:12:15	LOGO ENVIAREMOS
20.200.321/0001-47	02/06/2021 10:13:02	so mais uma pergunta, visto que a proposta tem que incluir planilha analitica, sintetica e planilha de bdi e encargos sociais, posso encaminhar em pasta zipada?
Sistema	02/06/2021 10:21:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	02/06/2021 10:25:28	Sr Fornecedor aguarde um momento sobre sua pergunta, por favor
Pregoeiro	02/06/2021 10:32:21	Sobre sua pergunta a resposta é sim
Sistema	02/06/2021	Senhor fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47,

	10:46:40	solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	02/06/2021 10:52:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K M BATISTA CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.200.321/0001-47, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	02/06/2021 12:19:36	Senhor fornecedor LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.229.526/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/06/2021 12:23:42	Referente ao lote 1=Senhores licitantes em desrespeito ao ítem 7.25.2 do edital, visto que a empresa LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS – EIRELI não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	02/06/2021 12:27:01	Para MURANO CONSTRUCOES LTDA - Referente ao lote 1-Senhor licitante, após a desclassificação da empresa LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS – EIRELI-, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada&#8239;pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	02/06/2021 12:27:25	Para MURANO CONSTRUCOES LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	02/06/2021 12:28:07	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/06/2021 12:29:51	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a K M BATISTA CARDOSO EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 07/06/21, às 10 h.
Sistema	02/06/2021 14:08:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	02/06/2021 14:41:03	Em relação lote 1=Senhores licitantes, a MURANO CONSTRUÇÕES LTDA mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 07/06/21, às 10 h.
Pregoeiro	07/06/2021 09:59:10	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	07/06/2021 10:02:51	Relativamente ao lote 1, a unidade técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta da MURANO CONST LTDA. Concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	07/06/2021 10:04:30	"Solicitamos que a licitante forneça as composições de custo unitário e cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Solicitamos que nas cotações seja informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço".
Pregoeiro	07/06/2021 10:07:26	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a MURANO CONST LTDA envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 09/06/21 para enviar a documentação via comprasnet. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia 21/05/
Pregoeiro	07/06/2021 10:09:56	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia 10/06/2021 às 10 h
Pregoeiro	07/06/2021 10:13:09	Em relação ao LOTE 2- Aguardem um momento
Sistema	07/06/2021 10:15:48	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/06/2021 10:20:31	Em relação ao LOTE 4-Senhores licitantes em desrespeito ao ítem 7.25.2 do edital, visto que a empresa CONSTRUTORA PHX LTDA, não apresentou a documentação solicitada perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	07/06/2021 10:26:42	Para SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Em relação ao lote 4=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa CONSTRUTORA PHX LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	07/06/2021 10:27:16	Para SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	07/06/2021 10:27:50	Senhor fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	07/06/2021 10:36:48	Referente ao LOTE 2= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 08/06/21, às 10:00 h
Sistema	07/06/2021 12:33:24	Senhor fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/06/2021 12:35:04	Referente ao lote 4=Senhores licitantes em desrespeito ao ítem 7.25.2 do edital, visto que a empresa SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	07/06/2021 12:38:35	Para SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI - Referente ao lote 4=Senhor licitante, após a desclassificação da empresa SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	07/06/2021	Para SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI - Logo, lembramos que o

	12:39:20	não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	07/06/2021 12:39:46	Senhor fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
04.465.383/0001-24	07/06/2021 12:40:48	Boa tarde, ciente...
Sistema	07/06/2021 13:54:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	07/06/2021 14:42:02	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 10/06/21, às 10h
Sistema	07/06/2021 14:50:18	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/06/2021 09:59:49	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	08/06/2021 10:00:59	Relativamente ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise da documentação enviada pela KM BATISTA. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	08/06/2021 10:02:22	"Entendemos que a empresa KM BATISTA deve ser desclassificada do certame, pois não enviou a proposta comercial para o pregão 03/2021." A íntegra do parecer pode ser consultado no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1aoI9y5Ls-6w0wuybp90wmS2ap-Ad70I8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1aoI9y5Ls-6w0wuybp90wmS2ap-Ad70I8/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	08/06/2021 10:03:10	De fato a KM BATISTA enviou apenas planilha orçamentária de serviços que não foram sequer solicitados por esta unidade técnica, logo, houve desrespeito direto ao item 7.25.2 do edital na medida em que a proposta ajusta ao último lance não foi enviada no prazo de 2 (duas) horas.
Pregoeiro	08/06/2021 10:07:46	Para B & M CONSTRUTORA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa KM BATISTA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	08/06/2021 10:08:48	Para B & M CONSTRUTORA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	08/06/2021 10:09:11	Senhor fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	08/06/2021 12:15:23	Senhor fornecedor B & M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.370.847/0001-19, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	08/06/2021 12:18:23	Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa B & M CONSTRUTORA LTDA não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	08/06/2021 12:21:41	Para JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa B & M CONSTRUTORA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada#8239; pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	08/06/2021 12:22:32	Para JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	08/06/2021 12:27:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 11,00, 10,01 e 10,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:32:01 do dia 08/06/2021.
Sistema	08/06/2021 12:32:02	O fornecedor da proposta com percentual de 10,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:32:02	O fornecedor da proposta com percentual de 10,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:32:02	O fornecedor da proposta com percentual de 11,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:32:02	O fornecedor da proposta com percentual de 10,01% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:32:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: 6,00, 5,01 e 5,00, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:37:02 do dia 08/06/2021.
Sistema	08/06/2021 12:37:03	O fornecedor da proposta com percentual de 5,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:37:03	O fornecedor da proposta com percentual de 5,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:37:03	O fornecedor da proposta com percentual de 6,00% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:37:03	O fornecedor da proposta com percentual de 5,01% não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	08/06/2021 12:37:03	O item 2 teve empate real para os valores 482.551,4163, 537.776,9748, 620.511,8940 e 689.388,7143. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema	08/06/2021 12:37:03	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/06/2021 12:39:50	Senhor fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	08/06/2021 14:31:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	08/06/2021 14:54:47	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 10/06/21, às 10 h.
Sistema	09/06/2021 21:50:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2021 10:00:25	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	10/06/2021 10:01:17	Em relação ao LOTE 1- Senhores licitantes, a MURANO CONSTRUCOES LTDA mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 15/06/21, às 09 h
Pregoeiro	10/06/2021 10:04:26	Em relação ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela J S CONSTRUÇÃO CIVIL. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	10/06/2021 10:05:29	"Solicitamos que a empresa encaminhe proposta de preços conforme modelo presente no Anexo II do termo de referência. Informamos que a planilha fornecida pela UFPa já apresenta BDI embutido nos preços e por isso a licitante deve apenas aplicar o desconto da licitação nos itens.
Pregoeiro	10/06/2021 10:05:52	Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Solicitamos que nas cotações seja informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço."
Pregoeiro	10/06/2021 10:07:26	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a J S CONSTRUÇÃO CIVIL envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 14/06/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	10/06/2021 10:08:13	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 15/06/2021 às 9 h.
Pregoeiro	10/06/2021 10:09:29	Em relação ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENÇÃO EIRELI. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	10/06/2021 10:10:02	" Solicitamos que a licitante forneça as composições de custo unitário e cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Solicitamos que nas cotações seja informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço."
Pregoeiro	10/06/2021 10:10:56	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENÇÃO EIRELI. envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 14/06/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	10/06/2021 10:11:54	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 15/06/2021 às 9 h
Sistema	10/06/2021 10:13:27	Senhor fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	10/06/2021 10:14:03	Senhor fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	12/06/2021 10:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.613.513/0001-48, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	14/06/2021 17:51:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	15/06/2021 08:59:45	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	15/06/2021 09:02:54	Relativamente ao lote 1, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela a MURANO CONSTRUÇÕES. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	15/06/2021 09:03:49	"ANÁLISE A equipe técnica da UFPa verificou que a empresa MURANO CONSTRUÇÕES enviou planilha orçamentária em desacordo ao solicitado para o Lote 1. Além do mais, a empresa enviou cotação de mercado apenas do serviço de forro e com valor superior ao indicado na composição unitária.
Pregoeiro	15/06/2021 09:04:44	A ausência das demais cotações torna impossível a verificação da exequibilidade da proposta. CONCLUSÃO Somos favoráveis pela desclassificação da empresa MURANO CONSTRUÇÕES, pois ela enviou planilha errada na diligência feita pela UFPa e apresentou cotação apenas do item de forro e este item está acima do valor ofertado na composição da empresa."
Pregoeiro	15/06/2021 09:05:03	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1wm9hQYmFG2NYdiud0BKXMrYRVH1Uy94Q/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wm9hQYmFG2NYdiud0BKXMrYRVH1Uy94Q/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	15/06/2021 09:05:38	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da MURANO CONSTRUÇÕES, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	15/06/2021	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, após a

	09:12:46	desclassificação da empresa MURANO CONSTRUÇÕES, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet. Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação
Pregoeiro	15/06/2021 09:13:21	Para E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	15/06/2021 09:14:07	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/06/2021 09:21:26	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a J S CONSTRUÇÃO CIVIL mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 17/06/21, às 09 h
Pregoeiro	15/06/2021 09:24:11	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 17/06/21, às 09h
Sistema	15/06/2021 10:12:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/06/2021 11:23:50	Em relação ao LOTE 1- Senhores licitantes, a E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 17/06/21, às 09 h
Pregoeiro	17/06/2021 08:59:17	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	17/06/2021 09:00:50	Relativamente ao lote 1, a Unidade Técnica realizou análise da documentação enviada pela E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	17/06/2021 09:01:41	Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Nas cotações deve ser informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço. Há a necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários.
Pregoeiro	17/06/2021 09:06:58	Há necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários. Assim irá se DILIGENCIAR uma primeira vez para que a E S L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 21/06/21 para enviar a documentação via comprasnet
Pregoeiro	17/06/2021 09:07:39	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia 22/06/2021 às 9 h.
Pregoeiro	17/06/2021 09:09:50	Referente ao lote 2= Tendo em vista que houve desistência expressa da licitante J S CONSTRUÇÃO CIVIL no item 2 do presente pregão, será a mesma desclassificada do certame.
Pregoeiro	17/06/2021 09:13:54	Para CONSTRUTORA PHX LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa J S CONSTRUÇÃO CIVIL restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/06/2021 09:14:25	Para CONSTRUTORA PHX LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/06/2021 09:14:42	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/06/2021 09:26:33	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela a SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	17/06/2021 09:27:19	"ANÁLISE A equipe técnica da UFPa verificou que empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO apresentou cotações como imagens retiradas do WhatsApp. Esse tipo de informação torna inviável a comprovação da veracidade dos preços por parte da equipe técnica e, por isso, essas cotações foram desconsideradas na análise.
Pregoeiro	17/06/2021 09:27:47	Além do mais, apresentou cotação de areia, tijolo e telha plan com valores acima dos fornecidos nas suas composições unitárias. A empresa também não apresentou cotação para os insumos de aço, forma, revestimento e porta de vidro.
Pregoeiro	17/06/2021 09:29:32	CONCLUSÃO Somos favoráveis pela desclassificação da empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, pois a licitante não forneceu informações suficientes para a comprovação da exequibilidade da proposta" A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1sAV3kAwrf5sTkq4cMVpuXWENyzwTrrh1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sAV3kAwrf5sTkq4cMVpuXWENyzwTrrh1/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	17/06/2021 09:30:21	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	17/06/2021 09:35:01	Para CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ,restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/06/2021 09:35:58	Para CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/06/2021 09:36:17	Senhor fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

04.529.815/0001-13	17/06/2021 09:46:23	Devido a uma instabilidade de energia em nossa sede, gostaríamos de pedir prorrogação, caso seja possível.
Sistema	17/06/2021 11:18:02	Senhor fornecedor CONSTRUTORA PHX LTDA, CNPJ/CPF: 04.645.099/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/06/2021 11:21:15	Em relação ao lote 2= Em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou. Por esse motivo a empresa CONSTRUTORA PHX LTDA, será desclassificada.
Pregoeiro	17/06/2021 11:23:39	Para SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa CONSTRUTORA PHX LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada&#8239; pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/06/2021 11:24:10	Para SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/06/2021 11:24:36	Senhor fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	17/06/2021 11:41:04	Senhor fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/06/2021 11:44:03	Referente ao lote 4=Desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, não apresentou a proposta perante o prazo estabelecido. A mesma será desclassificada.
Pregoeiro	17/06/2021 11:46:19	Para JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada&#8239; pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/06/2021 11:46:50	Para JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/06/2021 11:47:10	Senhor fornecedor JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
13.609.718/0001-21	17/06/2021 12:04:24	Prezada Pregoeira, considerando que a solicitação do envio do anexo foi realizada em horário próximo ao intervalo do almoço, solicitamos que o prazo seja considerado a partir das 14:00. Aguardamos retorno
Pregoeiro	17/06/2021 13:08:44	A contratação é de extrema urgência, para instituição, que já está tendo prejuízos em decorrência desta demora na conclusão do pregão. Ademais, se há dificuldade da licitante em laborar nesse horário, deveria antecipadamente ter elaborado sua documentação, haja vista que desde março se requer os mesmos documentos das licitantes.
Pregoeiro	17/06/2021 13:09:24	Trata-se então de exigência já amplamente conhecidas pelas licitantes desse pregão. Somado a isso, outras licitantes já pediram o mesmo e tiveram seus pedidos recusados pela mesma razão. o Prazo está mantido, senhor licitante, até para que se mantenha a isonomia no certame.
Sistema	17/06/2021 13:28:34	Senhor fornecedor SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.399.173/0001-02, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/06/2021 13:31:34	Em relação ao lote 2= Em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, bem como não a apresentou. Por esse motivo a empresa SETTE ENGENHARIA, será desclassificada.
Pregoeiro	17/06/2021 13:35:03	Para V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa SETTE ENGENHRIA LTDA, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	17/06/2021 13:35:45	Para V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	17/06/2021 13:36:01	Senhor fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	17/06/2021 13:39:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	17/06/2021 14:03:25	Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 22/06/21, às 09 h
Sistema	17/06/2021 15:10:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/06/2021 15:39:40	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 22/06/21, às 09 h
Pregoeiro	22/06/2021 09:03:40	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	22/06/2021 09:12:48	Senhores licitantes, relativamente ao lote 1, houve esquecimento por parte dessa pregoeira em abrir o "convoca anexo" no dia 17/06/2021 para a E S L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, por isso, o mesmo foi aberto para envio somente agora dia 22/06/2021.
Pregoeiro	22/06/2021	Com o objetivo de afastar lesão ao direito da licitante, tendo em vista que a própria



	09:13:51	Administração deu causa a esse transtorno, o prazo para envio da documentação será devolvido. Agora, a E S L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, têm até o dia 24/06/21, até as 23:59 para envio dos mesmos. O pregão vai reabrir dia 25/06/21 ÀS 08:00 h.
Sistema	22/06/2021 09:14:22	Senhor fornecedor E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/06/2021 09:17:03	Relativamente ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela VOC SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	22/06/2021 09:17:53	Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Nas cotações deve ser informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço. Há a necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários.
Pregoeiro	22/06/2021 09:19:18	A empresa deve enviar também suas composições de custos unitários. Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a VOC SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 24/06/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	22/06/2021 09:19:46	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 25/06/2021 às 08h.
Sistema	22/06/2021 09:20:21	Senhor fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	22/06/2021 09:24:11	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	22/06/2021 09:42:34	"Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Nas cotações deve ser informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço. Há a necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários.
Pregoeiro	22/06/2021 09:43:43	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 24/06/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	22/06/2021 09:44:22	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 25/06/2021 às 08 h.
Sistema	22/06/2021 09:45:11	Senhor fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	22/06/2021 10:18:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E S L SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 19.562.811/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/06/2021 10:31:10	Referente ao lote 1= Tendo em vista que a licitante já enviou a documentação solicitada no Lote 1, irá ela passar desde já por análise da Unidade Técnica da Instituição, Mantendo-se a data de abertura para o dia 25/06/2021 às 08 h. horas.
Sistema	25/06/2021 01:32:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	25/06/2021 08:01:26	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2021 08:12:32	Senhor fornecedor V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, CNPJ/CPF: 08.533.505/0001-23, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	25/06/2021 08:17:10	Referente ao LOTE 1= Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 28/06/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	25/06/2021 08:36:12	Referente ao lote-2=Senhores licitantes em desrespeito ao item 7.25.2 do edital, visto que a empresa V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID não apresentou os documentos solicitados na primeira diligência perante o prazo estabelecido, a mesma será desclassificada
Pregoeiro	25/06/2021 08:41:41	Para SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa V C O SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICID, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada&#8239; pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	25/06/2021 08:42:20	Para SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZYzZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZYzZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	25/06/2021 08:42:39	Senhor fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	25/06/2021 09:18:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	25/06/2021 09:38:24	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 28-06-21, às 09:00
Pregoeiro	25/06/2021 09:39:51	Referente ao lote 4= Senhores licitantes, foi determinado no chat do comprasnet que a empresa tinha que enviar os documentos solicitados, referente a 1ª diligência até as 23:59

		do dia 24/06/21. Contudo a empresa mandou no dia 25/06/21 às 01:32:20. Assim vê-se que a documentação foi enviada fora do prazo, mesmo que o atraso tenha sido minúsculo.
Pregoeiro	25/06/2021 09:40:22	Nesse sentido, tendo em vista que a licitante enviou a documentação, ainda que atrasada, esta será analisada, contudo, já se considerará essa análise como uma SEGUNDA DILIGÊNCIA, uma vez que a empresa não enviou a essa documentação no prazo estabelecido.
Pregoeiro	25/06/2021 10:00:12	Assim o pregão será suspenso referente ao lote 4, para análise da documentação da J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE e reabrirá dia 28/06/21 às 09 h
Pregoeiro	28/06/2021 08:55:51	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	28/06/2021 09:02:41	Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 1, 2 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 30/06/2021, às 10:00 h
Pregoeiro	30/06/2021 10:00:34	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	30/06/2021 10:03:56	Relativamente ao lote 1, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela a ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	30/06/2021 10:05:50	"ANÁLISE A equipe técnica da UFPa visitou os dois estabelecimentos. Com relação ao fornecedor MEGA IMPERIAL constatamos que os preços que a empresa ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO informou não condizem com os valores informados pela MEGA IMPERIAL para a UFPa.
Pregoeiro	30/06/2021 10:07:48	(...) Com relação ao fornecedor RF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, no endereço informado pela licitante ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO na cotação apresentada não funciona um comércio de venda de materiais de construção. No local indicado funciona uma ótica, (...).
Pregoeiro	30/06/2021 10:09:20	CONCLUSÃO Somos favoráveis pela desclassificação da empresa ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, pois a equipe técnica da UFPa não conseguiu comprovar, após visita aos fornecedores indicados, que a proposta da licitante apresenta valores de insumos compatíveis com os praticados no mercado."
Pregoeiro	30/06/2021 10:09:39	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1FBIDO5GOX_PSdaBtJ2jGX5T4JkXqGN_J/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FBIDO5GOX_PSdaBtJ2jGX5T4JkXqGN_J/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	30/06/2021 10:10:27	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	30/06/2021 10:11:32	Ressalta-se que, ao final do processo, se faz necessária a averiguação da conduta da referida licitante a fim de averiguar a pertinência da aplicação de penalidades, vez que, conforme afirmou a unidade técnica da instituição, parecer faltar veracidade nas informações apresentadas pela licitante.
Pregoeiro	30/06/2021 10:16:08	Para K G CARDOSO ROSA EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da ESL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, restou a sua empresa como melhor colocada no lote 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA e PLANILHA, seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	30/06/2021 10:22:21	Para K G CARDOSO ROSA EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	30/06/2021 10:23:20	Senhor fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/06/2021 10:27:29	Relativamente ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	30/06/2021 10:27:57	Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Nas cotações deve ser informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço. Há a necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários.
Pregoeiro	30/06/2021 10:28:32	A empresa tem até as 23:59 do dia 02/07/21 para enviar a documentação via comprasnet. Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 05/07/2021 às 09 h.
Pregoeiro	30/06/2021 10:30:08	Relativamente ao lote 4, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela a J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. A Unidade Técnica concluiu o seguinte:
Pregoeiro	30/06/2021 10:30:34	A empresa J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS não atendeu ao que foi solicitado na diligência. A licitante enviou cópias de contratos firmados com outros órgãos. A diligência foi feita com o intuito de verificar se a licitante vai conseguir comprar os insumos para execução do contrato no campus de Altamira, interior do estado do Pará.
Pregoeiro	30/06/2021 10:31:24	CONCLUSÃO Como as cotações de mercado não foram enviadas, somos favoráveis pela desclassificação da empresa J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, pois a UFPa deve manter a isonomia na análise de todas as empresas e a licitante não forneceu informações suficientes para a comprovação da exequibilidade da proposta."
Pregoeiro	30/06/2021 10:31:39	A íntegra do parecer pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/19mao-uaSU2kIXFuf2Cvg77yXqndJJT3/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19mao-uaSU2kIXFuf2Cvg77yXqndJJT3/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	30/06/2021 10:31:56	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, ao não enviar o que fora solicitado.

Sistema	30/06/2021 10:33:09	Senhor fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	30/06/2021 10:38:28	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, restou a sua empresa como melhor colocada no item 4. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet
Pregoeiro	30/06/2021 10:38:56	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	30/06/2021 10:39:14	Senhor fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
02.589.131/0001-81	30/06/2021 10:39:47	Bom dia. Enviaremos a proposta e planilha dentro do prazo solicitado.
Sistema	30/06/2021 12:25:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	30/06/2021 12:28:23	Senhor fornecedor K G CARDOSO ROSA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.168.551/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/06/2021 12:33:44	Referente ao lote 1= A K G CARDOSO ROSA EIREL foi desclassificada em Desrespeito ao ítem 7.25.2 do edital, visto que a empresa extrapolou o prazo de (02) duas horas, para envio da proposta, assim como, não a apresentou.
Pregoeiro	30/06/2021 12:38:32	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa K G CARDOSO ROSA EIREL, restou a sua empresa como melhor colocada no item 1. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	30/06/2021 12:40:23	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Link com a planilha: <a href="https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fVFF_EdOIRa0ba8zJhQOk1n1ZzPtzCSm/view?usp=sharing</a>
Sistema	30/06/2021 12:40:43	Senhor fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
02.589.131/0001-81	30/06/2021 12:45:42	Boa tarde. Enviaremos a proposta e planilha dentro do prazo solicitado.
Pregoeiro	30/06/2021 12:54:06	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Em relação ao LOTE 4- Senhores licitantes, a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 4 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 05/07/21, às 09:00 h h.
Sistema	30/06/2021 14:12:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	30/06/2021 14:58:54	Em relação ao LOTE 1- Senhores licitantes, a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 1 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 05/07/21, às 09:00 h h.
Sistema	02/07/2021 12:36:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.465.383/0001-24, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	05/07/2021 09:00:35	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	05/07/2021 09:13:33	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI, mandou a documentação dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 07/07/21, às 10 h
Pregoeiro	05/07/2021 09:18:10	Com relação aos lotes 1 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 07/07/2021, às 10:00 h
Pregoeiro	07/07/2021 09:59:50	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	07/07/2021 10:01:23	Com relação aos lotes 1, 2 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1, 2 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 09/07/2021, às 09:00 h
Pregoeiro	09/07/2021 08:59:49	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	09/07/2021 09:10:14	Relativamente ao lote 1, a unidade técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta da PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	09/07/2021 09:10:57	"Solicitamos que a empresa Paraíso comprove ou faça as devidas correções nos itens 4.1 e 5.2. Verificamos que no item 4.1, o insumo "PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M" apresenta coeficiente duas vezes menor que o coeficiente do SINAPI.
Pregoeiro	09/07/2021 09:11:48	No item 5.2 verificamos que o servente apresenta coeficiente de produtividade duas vezes e meia maior que o coeficiente do SINAPI e o telhadista apresenta produtividade aproximadamente 70% maior que o mesmo profissional no SINAPI.
Pregoeiro	09/07/2021 09:12:56	Para que possamos verificar a exequibilidade desses itens há a necessidade da licitante comprovar de forma clara a adoção dos coeficientes ou corrigir as composições.
Pregoeiro	09/07/2021 09:14:26	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 13/07/21 para enviar a documentação via comprasnet.

Pregoeiro	09/07/2021 09:15:10	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 1, ficando a reabertura para o dia 14/07/2021 às 10 h.
Sistema	09/07/2021 09:15:45	Senhor fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/07/2021 09:16:51	Relativamente ao lote 4, a unidade técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta da PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	09/07/2021 09:17:31	"Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Nas cotações deve ser informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço. Há a necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários."
Pregoeiro	09/07/2021 09:17:55	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 13/07/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	09/07/2021 09:18:28	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 4, ficando a reabertura para o dia 14/07/2021 às 10 h.
Sistema	09/07/2021 09:19:06	Senhor fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	09/07/2021 09:20:48	Com relação ao lote 2= A unidade Técnica da Instituição fez análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. Aquela unidade considerou resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	09/07/2021 09:21:26	ANÁLISE "A equipe técnica da UFPa analisou os documentos enviados pela empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. Nessa análise verificamos que a empresa não conseguiu apresentar insumos com valores coerentes aos informados nas composições unitárias, ou seja, preços de mercado acima do informado nas composições.
Pregoeiro	09/07/2021 09:21:59	Os itens que ultrapassam os valores dos insumos nas cotações são: areia, cimento, pedra britada, tijolo, forro de PVC e telha plan.
Pregoeiro	09/07/2021 09:22:27	CONCLUSÃO Entendemos que a empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO deve ser desclassificada do certame, pois não conseguiu comprovar que conseguirá comprar os insumos necessários para a execução do contrato e, por isso, somos favoráveis pela sua desclassificação do certame."
Pregoeiro	09/07/2021 09:22:46	A íntegra do parecer da Unidade Técnica pode ser consultada através do link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1YRDBrG9U5SQwPTKXe1VBvrm_0hmNiejv/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1YRDBrG9U5SQwPTKXe1VBvrm_0hmNiejv/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	09/07/2021 09:23:15	Assim, até por ser esta questão eminentemente de ordem técnica, segue esta pregoeira o mesmo entendimento da unidade Técnica da instituição, desclassificando a proposta da empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, vez que não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	09/07/2021 09:36:56	Para CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	09/07/2021 09:37:16	Para CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	09/07/2021 09:38:58	Senhor fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/07/2021 10:58:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ/CPF: 04.529.815/0001-13, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/07/2021 12:08:01	Senhores licitantes, diante do declínio expresso da proposta será a CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, desclassificada do certame
Pregoeiro	09/07/2021 12:12:16	Para JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	09/07/2021 12:12:35	Para JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPrZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	09/07/2021 12:12:50	Senhor fornecedor JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/07/2021 13:31:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/07/2021 15:05:22	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELIEIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 14/07/21, às 10:00 h.
Sistema	13/07/2021 18:16:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	13/07/2021 18:26:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	14/07/2021 09:58:59	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	14/07/2021 10:04:13	Em relação ao LOTE 1 e 4- Senhores licitantes, a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI mandou a planilha dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação

		ao lote 1 e 4 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 19/07/21 às 10 h.
Pregoeiro	14/07/2021 10:05:07	Em relação ao lote 2, A Unidade Técnica da instituição procedeu análise técnica quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela J D CONSTRUÇÕES no lote 2, concluindo resumidamente o seguinte:
Pregoeiro	14/07/2021 10:05:40	"Solicitamos que a licitante forneça cotações de mercado que comprovem que será possível comprar os materiais com o desconto ofertado no pregão. Nas cotações deve ser informado o nome da licitante, data da cotação, telefone para contato e endereço. Há a necessidade da empresa enviar também as composições de custos unitários."
Pregoeiro	14/07/2021 10:07:32	Assim irá se diligenciar uma primeira vez para que a J D CONSTRUÇÕES envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 16/07/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	14/07/2021 10:08:25	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 19/07/2021 às 10 h.
Sistema	14/07/2021 10:08:51	Senhor fornecedor JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	14/07/2021 10:09:45	Bom dia a todos
Sistema	18/07/2021 01:27:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	19/07/2021 09:55:37	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	19/07/2021 10:03:11	Com relação aos lotes 1 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 21/07/2021, às 11 h
Pregoeiro	19/07/2021 10:04:05	Referente ao lote 2= Senhores licitantes, foi determinado no chat do comprasnet que a empresa tinha que enviar os documentos solicitados, referente a 1ª diligência até as 23:59 do dia 16/07/21. Contudo a empresa mandou no dia (18/07/2021 01:27:57). Assim vê-se que a documentação foi enviada fora do prazo.
Pregoeiro	19/07/2021 10:04:26	Nesse sentido, tendo em vista que a licitante enviou a documentação, ainda que atrasada, esta será analisada, contudo, já se considerará essa análise como uma SEGUNDA DILIGÊNCIA, uma vez que a empresa não enviou a essa documentação no prazo estabelecido.
Pregoeiro	19/07/2021 10:05:03	Assim o pregão será suspenso referente ao lote 2, para análise da documentação da J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE e reabrirá dia 21/07/21 às 11 h
Pregoeiro	21/07/2021 10:53:48	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	21/07/2021 10:55:58	Com relação aos lotes 1 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 26/07/2021, às 10 h
Pregoeiro	21/07/2021 10:58:06	Com relação ao lote 2=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 23/07/2021, às 10 h
Pregoeiro	23/07/2021 09:58:55	Bom dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	23/07/2021 09:59:47	Com relação ao lote 2=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta no lote 2. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 26/07/2021, às 10 h
Pregoeiro	26/07/2021 10:11:59	Bom dia, senhores licitantes
Pregoeiro	26/07/2021 10:12:54	Com relação aos lotes 1 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 06/08/2021, às 10 h
Pregoeiro	26/07/2021 10:14:07	Com relação ao lote 2=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição também ainda não findou a análise da proposta. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 28/07/2021, às 10 h.
Pregoeiro	26/07/2021 10:14:15	Um bom dia a todos!
Pregoeiro	28/07/2021 09:52:44	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	28/07/2021 10:00:29	Em relação ao LOTE 2=A Unidade Técnica da instituição realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no lote 2, se manifestando nos seguintes termos:
Pregoeiro	28/07/2021 10:01:22	ANÁLISE: A equipe técnica da UFPa solicitou que a empresa JD comprovasse a exequibilidade de sua proposta por meio de cotações de mercado. Essa medida tem sido exigida para todas as licitantes (...). A licitante não apresentou as cotações de mercado e nem as composições de custo unitário (...).
Pregoeiro	28/07/2021 10:01:37	CONCLUSÃO: Entendemos que a empresa JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não conseguiu comprovar que conseguirá comprar os insumos necessários para a execução do contrato e, por isso, somos favoráveis pela sua desclassificação do certame.
Pregoeiro	28/07/2021 10:01:48	A íntegra do parecer pode ser consultada em: <a href="https://drive.google.com/file/d/1IK0KCGXkcbX1L-FkJLp7fGUBrDuEPYjr/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1IK0KCGXkcbX1L-FkJLp7fGUBrDuEPYjr/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	28/07/2021 10:02:09	Tendo em vista que a questão é de ordem eminentemente técnica resolve esta pregoeira acompanhar inteiramente o entendimento da Unidade Técnica desclassificando a JD

		CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no lote 2, tendo em vista que não apresentou aquilo que foi solicitado, bem como não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	28/07/2021 10:04:07	Para AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/07/2021 10:04:23	Para AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação.
Pregoeiro	28/07/2021 10:04:34	Para AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E - Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	28/07/2021 10:04:56	Senhor fornecedor AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E, CNPJ/CPF: 14.787.830/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	28/07/2021 10:54:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E, CNPJ/CPF: 14.787.830/0001-15, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	28/07/2021 11:53:09	Em relação ao LOTE 2 - A AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, declinou de sua proposta no lote 2
Pregoeiro	28/07/2021 11:54:49	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a desclassificação da empresa AMAZONTECHNOLOGY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, restou a sua empresa como melhor colocada no item 2. Assim, será dado o prazo de 02 (duas) horas para que a PROPOSTA E PLANILHA seja devidamente preenchida e enviada pelo sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/07/2021 11:55:21	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Logo, lembramos que o não envio da PROPOSTA no prazo estipulado acarretará em desclassificação. Planilha constante no link <a href="https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OG8HQPPrPZyZjZCbYfaF3cBkVqtxVYdGw/view?usp=sharing</a>
Sistema	28/07/2021 11:55:32	Senhor fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
02.589.131/0001-81	28/07/2021 11:58:06	Bom dia senhor pregoeiro.
02.589.131/0001-81	28/07/2021 11:58:59	Enviaremos dentro do prazo. Gratos e a disposição.
Sistema	28/07/2021 13:33:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	28/07/2021 13:48:43	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI mandou a proposta dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 04/08/21, às 10:00 h.
Pregoeiro	28/07/2021 13:49:11	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	04/08/2021 09:59:13	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	04/08/2021 10:00:22	Com relação ao lote 2=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da proposta. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 06/08/2021, às 10 h.
Pregoeiro	06/08/2021 09:57:23	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	06/08/2021 10:00:16	Com relação aos lotes 1 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 11/08/2021, às 10 h
Pregoeiro	06/08/2021 10:01:07	Relativamente ao lote 2, a Unidade Técnica realizou análise quanto à exequibilidade da proposta enviada pela PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI. A Unidade Técnica concluiu o seguinte: "Solicitamos que a empresa PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI encaminhe a composição de BDI."
Pregoeiro	06/08/2021 10:01:59	Assim, irá se diligencia uma primeira vez para que a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI envie a documentação solicitada pela unidade Técnica, para tal, será dado o prazo de 2 (dois) dias úteis. A empresa tem até as 23:59 do dia 10/08/21 para enviar a documentação via comprasnet.
Pregoeiro	06/08/2021 10:02:19	Assim o pregão será suspenso em relação ao lote 2, ficando a reabertura para o dia 11/08/2021 às 10 h.
Sistema	06/08/2021 10:03:07	Senhor fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/08/2021 08:31:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	11/08/2021 10:00:56	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	11/08/2021 10:08:39	Com relação aos lotes 1 e 4=Senhores licitantes, até o presente momento, a unidade técnica da instituição ainda não findou a análise das propostas nos lotes 1 e 4. Assim, o pregão será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 13/08/2021, às 12:30 h
Pregoeiro	11/08/2021 10:10:37	Em relação ao LOTE 2- Senhores licitantes, a PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI mandou a documentação dentro do prazo solicitado. Assim, o pregão será suspenso em relação ao lote 2 para a análise da exequibilidade da proposta, ficando a reabertura para o dia 13/08/21, às 12:30:00 h.
Pregoeiro	13/08/2021	Boa tarde Senhores Licitantes!

	12:30:09	
Pregoeiro	13/08/2021 12:31:18	Aguardem um momento por favor
Pregoeiro	13/08/2021 12:33:46	Relativamente ao lote 1, 2 e 4 -Tendo em vista que a empresa PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI forneceu proposta com maior desconto e que a unidade técnica da UFPa não detectou motivos para a sua desclassificação após a diligência realizada nos LOTE 1, 2 e 4 no pregão 03/2021
Pregoeiro	13/08/2021 12:34:08	A íntegra dos pareceres podem ser consultadas nos links abaixo: -Lote 1: <a href="https://drive.google.com/file/d/1WHmINxNwVFONv5eRHH4uoHsOc99L84sS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1WHmINxNwVFONv5eRHH4uoHsOc99L84sS/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	13/08/2021 12:34:29	Lote 2: <a href="https://drive.google.com/file/d/1q3hOexPHEhHqabvb6JOUkQh0lgtscgX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1q3hOexPHEhHqabvb6JOUkQh0lgtscgX/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	13/08/2021 12:34:46	Lote 4: <a href="https://drive.google.com/file/d/1qvPE94qRJGJKuVb5Bbcy5r-9hpogpraD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qvPE94qRJGJKuVb5Bbcy5r-9hpogpraD/view?usp=sharing</a>
Pregoeiro	13/08/2021 12:35:05	Assim, por ser a análise de ordem técnica, esta pregoeira acompanha integralmente o entendimento da unidade técnica quanto à exequibilidade das propostas apresentadas pela PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI nos lotes 1, 2 e 4, motivo pelo qual ela será classificada nos referidos lotes.
Pregoeiro	13/08/2021 12:35:20	Iremos passar agora para a fase de negociação da proposta
Pregoeiro	13/08/2021 12:35:39	Relativamente ao lote 1: Senhor licitante, após a unidade técnica declarar sua proposta como exequível, questiona-se sobre a possibilidade de realizar o serviço constante no LOTE 1 pelo desconto 28,50%. Há essa possibilidade, senhor licitante?
Pregoeiro	13/08/2021 12:35:56	Relativamente ao lote 2: Senhor licitante, após a unidade técnica declarar sua proposta como exequível, questiona-se sobre a possibilidade de realizar o serviço constante no LOTE 2 pelo desconto 8%. Há essa possibilidade, senhor licitante?
Pregoeiro	13/08/2021 12:36:08	Relativamente ao lote 4: Senhor licitante, após a unidade técnica declarar sua proposta como exequível, questiona-se sobre a possibilidade de realizar o serviço constante no LOTE 3 pelo desconto 8%. Há essa possibilidade, senhor licitante?
Pregoeiro	13/08/2021 12:47:59	Para PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A licitante informou por email a impossibilidade de majoração dos descontos ofertados nos lotes 1, 2 e 4
Pregoeiro	13/08/2021 12:51:34	Passaremos agora para a fase de habilitação dos lote 1, 2 e 4.
Pregoeiro	13/08/2021 12:55:29	Aguardem um momento
Pregoeiro	13/08/2021 13:31:47	A unidade técnica da instituição realizou análise relativa aos documentos de habilitação da PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, considerando que a licitante possui o acervo mínimo exigido pelo edital do certame nos lotes 1, 2 e 4.
Pregoeiro	13/08/2021 13:32:36	Esta pregoeira também realizou análise dos demais documentos habilitatórios, bem como fez consulta consolidada no site do TCU e ao SICAF, não encontrando qualquer pendência em nome da licitante.
Pregoeiro	13/08/2021 13:32:57	Assim, vê-se que a licitante apresentou melhor proposta e apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, motivo pelo qual será habilitada relativamente aos Lotes 1, 2 e 4.
Sistema	13/08/2021 13:34:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/08/2021 13:36:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/08/2021 às 14:06:00.
Pregoeiro	13/08/2021 13:37:18	Senhores Licitantes passaremos agora para a fase Recursal em relação aos lotes 1, 2, 3, e 4.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/02/2021 22:46:53	Pregoeiro Anterior: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Pregoeiro Atual: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Justificativa: Devido à problemas de saúde, a Pregoeira titular do pregão não pode conduzir sua reabertura.
Alteração equipe	15/02/2021 10:16:38	Pregoeiro Anterior: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Justificativa: Tendo em vista que a pregoeira se recuperou, alterou-se o nome do pregoeiro.
Alteração equipe	19/02/2021 09:36:49	Pregoeiro Anterior: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Pregoeiro Atual: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Justificativa: A Pregoeira titular NEILA DE NAZARÉ GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA está enferma, o que lhe impossibilita de conduzir o pregão.
Alteração equipe	05/03/2021 09:42:22	Pregoeiro Anterior: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Justificativa: A servidora se recuperou.
Alteração equipe	05/03/2021 09:56:24	Pregoeiro Anterior: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Justificativa: A servidora se recuperou.
Alteração equipe	26/07/2021 10:11:29	Pregoeiro Anterior: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Pregoeiro Atual: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Justificativa: A pregoeira titular teve

		problemas de saúde, o que a impediu de reabrir o certame. Motivo pelo qual, se substituiu o pregoeiro responsável
Alteração equipe	28/07/2021 09:47:18	Pregoeiro Anterior: 01898440271-BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 11670347249-NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI. Justificativa: Após recuperação de enfermidade, retornarei a execução do pregão
Abertura do prazo	13/08/2021 13:34:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/08/2021 13:36:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/08/2021 às 14:06:00.

Data limite para registro de recurso: 18/08/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/08/2021.

Data limite para registro de decisão: 30/08/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:22 horas do dia 13 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NEILA DE NAZARE GOMES DE OLIVEIRA FERREI  
**Pregoeiro Oficial**

BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

